ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administrag¢do e Finangas
Coordenacao de Licitagdes ¢ Contratos

PREAMBULO

I . Regéncia legal

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes

estabelecidas neste Edital.

Il . Reparticdo interessada e setor:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.

IIl. Nimero de Ordem:

IV. Processo Administrativo:

CONCORRENCIA: 05/2026

P. A: 073/2026

V. Finalidade da Licitagao/Objeto:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (PADRAO POPULAR), EM EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. CONFORME O CODIGO DO INSTRUMENTO

N° 995691 OPERAGAO N° 1104807-36

VI. Tipo de Licitagao

MENOR PRECO:

() Por item
(X) Global
( ) Por Lote

VII. Modo de disputa:

VIII. Valor Estimado:

( ) Aberto
(X) Aberto/fechado
( ) Fechado/aberto

(X) R$ 2.785.062,40

IX. Local de Entrega:

Municipio de Teodoro Sampaio-BA

X. Local/Endereco, data e horario para inicio da sessao publica da licitagao:

www.bll.org.br

Data: 27/07/2026

| Hora: 10:00H (horario de Brasilia/DF)

XIl. Local, horario e responsavel pelos esclarecimentos sobre este edital:

Pregoeira/agente de contratacao:

JOSEVAL SILVA DE ARGOLO AZEVEDO, portaria municipal n°.
01/2025

Endereco: Sala de Licitagbes, P¢ca Jayme Barros, n® 64, Teodoro Samapio -BA

Preferéncia ME/EPP/EQUIPARADAS

Telefone para contato | E-mail

() SIM (X) NAO

Xl. Dotagao Orgamentaria



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.bll.org.br/
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1. Objeto da presente licitagdo € o constante no item V do preambulo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.
1.2 Em caso de discordancia existente entre as especificacées deste objeto descritas no Comprasnet

e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

2. DAPARTICIPAGAO NA LICITAGAO
2.1. Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de

Compras do Governo Federal (Wwww.bll.org.br).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagéo:

2.7.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia
de sangao que Ihe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.11. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.7.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do érgédo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n°
14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.6. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que se referem os
itens 2.7.4. e 2.7.5. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagédo, de execugao da licitagdo ou
de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.4. e 2.7.5. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagées integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
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de cooperagédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou
que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
2.13. A vedagao de que trata o item 2.7.12. estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlll, da Constituicdo;
3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill
e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§8§ 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.5.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na

Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
3.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006, a pessoa juridica:
3.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
3.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacado, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
3.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
3.6.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;
3.6.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
3.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
3.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade
de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores
mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;
3.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
3.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agbes.
3.6.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de pessoalidade,
subordinagao e habitualidade.

3.7. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133
de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao anteceder as fases de

apresentacéao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagcéo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
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3.10.  Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o

intervalo de que trata o subitem acima
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério

de julgamento por maior desconto
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DA HABILITAGAO

4.10s documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagédo, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

4.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

4.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

4.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo ser&o traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizagdes pelos respectivos consulados ou embaixadas.

4.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou por copia.

4.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

4.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

4.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

4.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagédo, declaragdo de que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

4.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria
prévia.

4.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos, a ser
agendado por e-mail ou telefone, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
4.9.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item por declaragdo
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.
4.10. A habilitagcdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

4.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

4.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

4.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

4.12. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio
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legal de prova, para fins de habilitagéo.
4.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo (desde que fundamentado), contado
da solicitacado do Pregoeiro.
4.13. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
vencedor.
4.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
4.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacéo a todos os licitantes.
4.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):
7.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
4.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
4.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagcdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.
4.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.
4.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos(quando pertinente):
5.1.1. Valor total do item;
5.1.2. Marca/modelo;
5.1.3. Fabricante;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ou superior ao previsto para contratagéo,
além de encaminhar anexos da proposta conforme Termo de Referéncia.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada

sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média das
aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragédo Fiscal
Digital da Contribuigdo (EFD-Contribuigbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentagdo da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.
5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas contidas, em

conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

571. O prazo de validade da proposta nido sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacgao

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.
5.9. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do
salario-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
6.3. No momento da apresentagdo DA PROPOSTA ser&o exigidas a PRESTACAO de GARANTIA na forma do artigo 58
da Lei n° 14.133/2021 como requisito de pré-habilitagdo, no patamar de 1,0% (um por cento) do valor estimado da
contratagdo, nos termo do Art. 58 § 4° L14133
6.3.1 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 L14133.
6.4. A GARANTIA DE PROPOSTA devera ser apresentada como requisito de pré-habilitagdo conforme estabelecido no
Edital, bem como devera obedecer aos requisitos previstos no Termo de Referéncia.

6.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.7. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item

6.8. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.
6.10. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances intermediarios
quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 500,00 (quinhentos reais)
6.11. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro
no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.12. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado
6.13.  Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentaréo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséo
publica.
6.13.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.13.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.
6.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo

menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocacgdes.

6.13.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.14. Modo de disputa “aberto e fechado”
6.14.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema

encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.14.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.14.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.14.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores dos melhores

lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.14.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.14.6. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item., poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.14.7. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséo
publica.

6.14.8. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.14.9. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.
6.14.10. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo

menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocagdes.
6.14.11. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.15.  Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
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a ordem crescente de valores.
6.16. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.
6.18. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
6.19. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo
publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.
6.20.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.21. Em relagdo a itens néo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.21.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.
6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.
6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.22.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;
6.22.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;
6.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.22.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
6.22.2.2. empresas brasileiras;
6.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.
6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o pregoeiro podera negociar condigbes mais
vantajosas, ap0s definido o resultado do julgamento.
6.23.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagado inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.23.2. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
6.23.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado acompanhada das planilhas de composi¢ao de pregos unitarios por item levando em
consideragéo as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia, sob pena de desclassificagao.
6.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24.  Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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7. DAFASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagédo correlata e
no item 2.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacado, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992. , também ocorrera no nome e no CPF do
socio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29,
§2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo de participagéo.

7.4. Verificadas as condigbes de participacédo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagcdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.5.2. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do prego maximo definido para a contratagéo;

7.5.3. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.5.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos.

7.6. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro, que
comprove:

7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semiintegrada ou integrada,
a caracterizagédo do sobreprego se dara pela superagéo do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio
de Planilha de Custos e Formacgéo de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de néo aceitagédo da proposta.

7.8.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracao, por meio
eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semiintegrada e contratacéo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser colhida a manifestagéo
escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.10. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagéo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&do for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de
2021.
8.2 A documentagéo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no Sicaf.
8.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
8.4 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.5 Quando permitida a participagéo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.
8.6 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referéncia
exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de [INSERIR UM PERCENTUAL ENTRE 10% A
30 %, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE ACRESCIMO] para o consércio em
relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
8.7 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por [INDICAR
QUALQUER OUTRO MEIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA ADMINISTRACAQ].
8.8 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.
8.9 Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.
8.10 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragéo de que cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.
8.11 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.12 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢ées de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.
8.13 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser
agendado [INDICAR FORMA DE AGENDAMENTO], de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de
outros licitantes.
8.14 Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da contratagdo.
8.15 A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.16 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.
8.17 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.18 A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
8.19 A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
8.20 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao.
8.21 Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
73, de 30 de setembro de 2022.
8.22 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
vencedor.
8.23 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.24 Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relagéo a todos os licitantes.
8.25 Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 0, podera ser admitida, mediante decisédo
fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até [XXXX] horas [NO MiNIMO,
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DUAS HORAS], para:
8.25.1 a aferigdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura
do certame;
8.25.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.25.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;
8.25.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgéo ou entidade cujos atos
gozem de presuncgédo de veracidade e fé publica.
8.26 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitagéo.
8.27 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.
8.28 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagédo, até a apuragédo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 0.
8.29 Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.30 A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigéo para participagdo na licitagao.
8.31 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante por
motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apods o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1 Apos a homologagéo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de [XX] dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o termo de
contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

9.3 Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato
ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de [XX] dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até [XX] dias
Uteis; ou c¢) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de [XX] dias uteis para resposta apds recebimento da notificagéo pela
Administragao.

9.4 O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.5 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condi¢gdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que
deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacéo.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagao ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

10.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

10.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata
de habilitagéo ou inabilitacao;

10.3.4. na hipétese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo

para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados
da data da intimacao pessoal ou da divulgagao da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico.
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11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.11. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

11.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a licitagcao

11.1.5. fraudar a licitagao

11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2.  Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragédo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos

6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 10 (DEZ) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 20% do valor do
contrato licitado
11.5.  As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.6. Na aplicagédo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagao.
11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento
de licitar e contratar, cuja duragcéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento
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Coordenacgdo de Licitagdes e Contratos
de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
11.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangao de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do seu recebimento.
11.13. O recurso e o pedido de reconsideragédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.
11.14. A aplicagédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral
dos danos causados

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
12.2.  Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
1.1 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: email: coordenadorialicitacao2025@gmail.com /Sistema BLLCOMPRAS
(www.bll.compras).

12.3.  Asimpugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
12.3.1. A concesséo de efeito suspensivo aimpugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagao

12.4.  Acolhida aimpugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do certame.

13. DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1.  Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicagéo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarido o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

13.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
da contratagao.

13.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

13.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.

13.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no endereco eletrénico Sistema BLLCOMPRAS
(www.bll.compras).
13.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.10.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
13.10.1.1. Estudo Técnico Preliminar

13.10.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

13.10.3. ANEXO Il - Declaragao Unificada

Teodoro sampaio-BA, 10 de junho de 2026

Diego Silva de Jesus
Secretario Municiapal de Assitencia Social e Cidadania
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ANEXO!
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDI(;OES~ GERAIS DA CONTRATAGAO ~

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIgADA PARA CONSTRUGCAO DE 20 (vinte) UNIDADES

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (P~ADRAO POPULAR), EM EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,

COM FORNECIMENTO INT~EGRAL’ DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS,

CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, CONFORME O CODIGO DO INSTRUMENTO N° 995691

OPERACAO N° 1104807-36, nos termos da tabela anexa, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento

1.2 Os bens objeto desta contratagédo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar

1.3 O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27 de setembro
de 2021

1.4 O prazo de vigéncia da contratagédo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

1.5 O prazo de vigéncia da contratagao sera prorrogavel, nos termos dos artigos 106 e/ou 107 da Lei n° 14.133

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
21. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1 Subcontratacao
4.1.1. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.2 Garantia da contrtatagao
421 Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade
durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar
pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagéo,
em valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor [total] OU [anual] da contratag&o.
4.2.1.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta.
422 Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.
4.2.21 A apodlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.
4.2.2.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a
preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
4.2.2.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
4.2.2.4 Sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢cdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os
periodos de suspensao contratual.
4.2.2.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas
modalidades de caug¢ado em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao
4.2.3 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor
do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢gdo monetaria.
424 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.
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425 No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

426 Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagéo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico, com resgate
pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.2.6.1 O titulo de capitalizacao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e 0 nUmero
do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, lll, da Circular
SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.2.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.2.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

4.2.7.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

4.2.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

428 Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos deciséo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

429 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emiss&o do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4210 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o
adimplemento pela Administragao.

4.2.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagédo, o Contratado obriga-
se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do Contratante, contados da data em que for notificada.

4212 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.2.12.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.2.12.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagéo
e comunicagéo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.2.13 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagao de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracédo do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.2.13.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
4.2.13.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.
4.2.14 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.2.14.1 Em se tratando de servicos executados com dedicacao exclusiva de m&o de obra, a garantia somente serd liberada
ante a comprovagao de que o Contratado pagou todas as verbas rescisdrias decorrentes da contratagédo, sendo
que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes
previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que rege a matéria;

4.2.14.2 Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em
outra atividade de prestagao de servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

4.2.14.3 Por ocasiao do encerramento da prestagéo dos servigos Contratados, a Administracdo Contratante podera utilizar
o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacéao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocagéo dos trabalhadores em
outra atividade de prestacao de servigos.

4.2.15 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4216 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4217 A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

4.3 Da exigéncia de amostra
4.3.1. ndo serdo exigidos amostras
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4.4, Vistoria

4.4.1 A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condiges e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas as 13:00 horas, até 2 dias
Uteis antes do certame.

4.4.1.1 Para agendamento da avaliagao prévia do local de execucdo dos servigos, o licitante devera manifestar interesse
através do e-mail: coordenadorialicitacao2025@gmail.com, pelo qual recebera todas instrugbes necessarias.

4.4.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia

4.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

4.4.4 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.4.5 A ndo realizagédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os énus dos
servigos decorrentes.

4.5. Sustentabilidade

4.5.1. Observar o principio do  desenvolvimento nacional sustentavel (Lei n° 14.133/2021).
4.5.2. Prever critérios de sustentabilidade vinculados ao objeto (materiais, tecnologias, vida util, residuos, logistica).
4.5.3. Adotar, no que couber, as boas praticas do Decreto n° 7.746/2012 (referéncia federal de compras sustentaveis).

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao
5.1. A prestagdo dos servigos constantes neste termo de referéncia sera executada de sob demanda, conforme orientagdes
previstas no anexo a este Termo de Referéncia.
5.3. Todas as demais instrugdes para a perfeita execugéo do objeto contidas em anexo, independe de transcrigdo ou mengéo
neste Termo de Referéncia, deveréo ser seguidas.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei
n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugéo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de
execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagdo

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugado do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.
6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para a correcdo da
execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar deciséo ou
adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagéo contratual;

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
Coordenacgdo de Licitagdes e Contratos

o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execug¢ao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratag&o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.
6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A Contratada enviara, mensalmente, as medigdes dos servigos executados entre os dias primeiro e Ultimo de cada més,
com excegdo da primeira e ultima que poderao ser fracionadas. As medi¢cdes deverdo ser atestadas pela Contratante para
fins de pagamento.
7.1.1. O pagamento sera mensal, apds medigao dos servigos executados e apresentagédo das Notas Fiscais de servigos, até
30 dias do més subsequente a prestacdo do servigo, e aprovado pelo MUNICIPIO, assim como pelo representante da
CONTRATADA
7.1.2. Serédo pagos somente os servicos efetivamente medidos e realizados.
do recebimento
7.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (Quinze) dias, pelos fiscais do contrato, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133, de 2021).
7.3. O prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.4. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.5. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
7.6. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;
7.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou

em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nado atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.6.3. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigédo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.6.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.6.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.7. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (Trinta) dias, contados do recebimento provisoério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelo fiscal do contrato, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

7.8.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéo e o0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentagdes apresentadas; e

7.84. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

7.8.5. Enviar a documentagéao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéao

e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado
o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas
na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Prazo de pagamento

7.12. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados do recebimento e atesto da nota
fiscal pelo fiscal de contrato.

Forma de pagamento

7.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

7.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.15.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.16. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
7.17 E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.
7.17.1 As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
dependerao de prévia aprovagao do contratante.
7.18.A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em
relagdo a Administracao, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.19.  Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigbes de habilitagdo
por parte do contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagao de que o cessionario nao
se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.20. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execug¢éo do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao .
7.21. A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
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contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PREGO GLOBAL.
Regime de execugao

8.2. O regime de execugdo é empreitado por prego global.

Exigéncias de habilitagdo

8.3. Devera ser apresentada, junto com os documentos de habilitagdo, planilha de composicdo de custos, inclusive com
comprovacgao de depreciagao dos veiculos.

8.3.1. O parecer técnico quanto ao atendimento das planilhas de composigéo de custos sera emitido pelo departamento técnico
do Municipio.

8.3.2 Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificagcdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao
ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio Sistema BLLCOMPRAS (www.bll.compras).

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro onde tem sede a matriz.

8.11 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alteragdes subsequentes em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

8.12 Cépia do RG dos sécios ou documento equivalente autenticado

8.13 Certidao especifica da Juceb

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagédo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal ou Estadual relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de
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contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira
8.21. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso Il) e insolvéncia.
8.22. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:
I. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
Il. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo na forma da
lei e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;
Ill.  Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.
IV. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmiss&o da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total
estimado da contratagao.
8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica profissional

8.27. Certidao de registro da pessoa juridica e da pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA do
Estado de origem, domicilio ou sede do licitante em plena vigéncia;

8.28. O visto do CREA/BA, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasido da assinatura do contrato;
8.29. Declaragdo formal da licitante de que dispord, por ocasido da contratagéo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execugéo contratual, conforme discriminado no projeto basico e composi¢do de custos,
e indicagdo do Responsavel Técnico pela execugéo dos servigos, consoante modelo constante no edital.

8.30. Comprovagéao da capacitagao técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no
CREA/CAU, nos termos da legislagao aplicavel, em nome da empresa e/ou do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo dos servicos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, assim considerados os atestados compativeis com o objeto e quantitativos previstos no
projeto basico anexo do edital;

8.30.1 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado com caracteristicas que demonstrem
similaridade as do objeto desta licitagdo, executadas a qualquer tempo, com quantidades de, no minimo, 50% (Cinquenta por
cento), conforme itens de maior relevancia, discriminados abaixo:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA EMPRESA

CADASTRO ATIVO NO IBAMA

CERTIFICACAO ISO 9001 SIAC E/OU PROCESSO DE CERTIFICACAO

CERTIFICADO PBQPH OU EM FASE DE
IMPLEMENTACAOQO/CERTIFICACAO

SER CREDENCIADA NO CBMBA OU NA SEDE DO LICITANTE

TEC. ENG DE SEGURANCA ATIVO NO QUADRO DA EMPRESA

Unid Quantidade
Servigo

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 865,00
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 734,90
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FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UNID 40,00

Justificativa as exigencias dos itens da parcela de maior relavancia - empresa

8.30.2 - REGISTRO NO IBAMA/OBTENCAO DE CTF- Fundamentag&o: Conforme o Decreto n° 6.514/2008 (Politica Nacional
de Florestas) e a Lei n® 12.651/2012 (Codigo Florestal Brasileiro), atividades de constru¢do que envolvam alteragédo do solo,
manejo de vegetagdo ou uso de recursos naturais demandam regularizagdo ambiental junto ao IBAMA ou 6rgéos estaduais
correspondentes. O Certificado de Tecnologia Florestal (CTF) assegura o cumprimento de normas técnicas para uso sustentavel
de recursos florestais, quando aplicavel.

- Enquadramento no "parcela de maior relevancia™: Para obras habitacionais, a regularidade ambiental evita paralisagcdes
judiciais ou administrativas, garante a preservagéo do entorno e cumpre o disposto no art. 37 da Constituicdo Federal (direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado). E requisito executivo e vinculativo, ndo meramente restritivo, pois esta diretamente
ligado a viabilidade juridica da obra.

8.30.3 - CERTIFICACAO ISO 9001/SIAC- Fundamentagdo: A Resolugdo TCU n° 2.398/2020 reconhece sistemas de gestéo da
qualidade como critérios validos de qualificagdo, desde que vinculados ao objeto da licitagdo. A ISO 9001 estabelece padrées
para planejamento, execugéo e controle de processos, enquanto o SIAC (Sistema de Avaliagdo da Capacidade) — previsto em
normas especificas de cada 6rgao contratante — avalia a capacidade técnica e gerencial de empresas para obras de engenharia.
- Enquadramento no "parcela de maior relevancia": Na construgao de casas de interesse social, a qualidade dos processos
garante o atendimento aos padrbes técnicos de habitabilidade (conforme Lei n° 13.655/2018 — Estatuto da Cidade) e a
durabilidade da obra, protegendo o interesse publico. A exigéncia n&o restringe a concorréncia, mas seleciona empresas com
capacidade comprovada de entregar resultados consistentes.

8.30.4 - CERTIFICACAO PBQP-H (PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT) -
Fundamentagédo: O PBQP-H é regulamentado por normas do Ministério das Cidades e visa promover padrdoes de qualidade,
produtividade, sustentabilidade e habitabilidade em empreendimentos habitacionais. Conforme o Decreto n® 7.375/2010, que
regulamenta a Politica Nacional de Habitagdo de Interesse Social (PNHIS), programas de qualificagdo como este sao
considerados critérios validos para selecdo de empresas em licitagbes habitacionais, pois contribuem para o alcance dos
objetivos da politica habitacional nacional.

- Enquadramento no "parcela de maior relevancia": Para a construgdo de 23 casas habitacionais de interesse social, o PBQP-H
ndo constitui uma barreira excessiva, mas sim um requisito essencial que:

(I) Assegura o atendimento aos padrdes de habitabilidade minima definidos por lei, protegendo o direito a moradia digna previsto
no art. 6° da Constituicdo Federal;

(I1) Garante que a empresa possui processos estruturados para gestado de custos, prazos e qualidade, evitando desperdicios de
recursos publicos;

(lIMy Alinha a obra aos principios de sustentabilidade e acessibilidade, conforme disposto na Lei n° 10.048/2000 (Lei de
Acessibilidade) e na Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentavel.

A exigéncia é proporcional, pois esta diretamente ligada a natureza do objeto da licitacdo e ndo impede a concorréncia, mas
CERTIFICA ATRAVES DE AUDITORIAS empresas com competéncias comprovadas no segmento habitacional.

8.30.5 - CREDENCIAMENTO NO CBMBA- Fundamentagdo: A Lei n° 7.923/1989 (Lei dos Bombeiros Militares) e normas
estaduais da Bahia estabelecem que empresas que executam obras de construcéo civil devem possuir credenciamento junto ao
Corpo de Bombeiros para garantir o cumprimento de normas de prevengao e combate a incéndios. A exigéncia de motivagéao
detalhada no ETP (Edital de Termos de Participacéo) esté alinhada ao art. 25 da Lei n® 8.666/1993, que proibe critérios subjetivos
sem fundamentacgéo clara.

- Enquadramento no "parcela de maior relevancia": Para habitagbes sociais, a seguranga contra incéndios é essencial para
proteger vidas e bens publicos. O credenciamento assegura que a empresa possui conhecimento técnico para projetar e executar
solugdes de seguranga, sendo um requisito de regularidade e capacidade diretamente ligado ao objeto da licitag&o.

8.30.6 - ENGENHEIRO DE SEGURANCA ATIVO NO QUADRO- Fundamentagao: A Lei n°® 12.618/2012 (Lei de Protegao ao
Trabalhador) e a NR-18 (Norma Regulamentadora sobre Seguranga em Obras e Servigos de Engenharia) determinam que obras
com volume de investimento e complexidade como a construgao de CIVIL demandam a presenga permanente de um Engenheiro
de Seguranga do Trabalho efetivo na equipe da empresa contratada.

- Enquadramento no "parcela de maior relevancia": A exigéncia é proporcional e necessaria, pois garante o cumprimento de
normas trabalhistas, previne acidentes , assegura a integridade fisica dos trabalhadores,garante aplicagao do projeto a
acessibilidade em observancia a LEI 13145/2015 E O DECRETO 9.451/2018 sendo a norma tecnica ABNT NBR 9050 o guia
para requisitos tecnicos de projetos HABITACIONAIS . Além disso, evita a contratagdo de empresas que utilizem recursos
terceirizados sem responsabilidade técnica fixa, o que reduz riscos de acidentes e retrabalho ou paralisagdes da obra.
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8.30.7 - CONSIDERACOES FINAIS - Todos os requisitos analisados estdo enquadrados no "parcela de maior relevancia -
empresa" por se tratar de critérios que asseguram:

(I) o cumprimento da legislag&o aplicavel (ambiental, trabalhista, urbanistica);

(I1) a qualidade e seguranca da obra (direito dos beneficiarios a moradia digna);

(1) a eficiéncia do investimento publico (evitando gastos com retrabalhos ou penalidades);
(IV) a conformidade com os principios da licitagao (legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade), conforme
disposto na Constituicdo Federal (art. 37, § 4°).

8.30.8 Para fins de comprovagao da capacidade técnica operacional e profissional nos quantitativos constantes nas tabelas
acima (para cada caracteristica da obra), serd aceito o somatorio de Certiddo de Acervo Operacional ou Atestado de
Capacidade Técnica de execugao de servigo, em nome da empresa licitante e do responsavel técnico da licitante, emitido por
pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT de servigos similares ao que se pretende contratar.

8.30.9 Comprovagéo de a Licitante possuir em seu quadro engenheiro(s) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, por execugao de servigos de caracteristicas semelhantes, relativas as parcelas
de maior relevancia:

8.31 - Devera (a0) ser apresentado (s), comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovagéao devera (40) ser feita (s) através de:

8.31.1 - No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o numero de registro e a qualificagao civil);

8.31.2 - No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgéo de Registro de Comércio
competente, do domicilio ou sede do licitante;

8.31.3 - No caso de profissional autbnomo/liberal: contrato de prestagao de servigos.

Documentos complementares.

8.32 Declaragdo Conjunta, conforme anexo lll.

8.33 Apresentar Atestado de visita, afirmando que a empresa licitante visitou e conheceu as peculiaridades da prestagao
dos servigos objetos do certame, devidamente assinado pelo Engenheiro Civil deste municipio ou declaragéo de abstengao de
visita técnica;

8.34 Declaracao formal de que dispde de equipamentos adequados e pessoal técnico estardo disponiveis para realizagdo
dos servigos licitados, no municipio de Teodoro Sampaio/BA, no prazo maximo de até 08 dias corridos, apés a ordem de
Sservico;

8.35 Nos casos de emissdo de declaragao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificagdo no crime de falsidade
ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes
da Lei n® 14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sang¢des previstas no presente Edital.

9. FORMAGAO DO PREGO PROPOSTO

9.1 A Proposta de Pregos devera:

9.1.1 Ser apresentada no formulario fornecido pela Prefeitura Municipal, contendo as mesmas informagdes exigidas no referido

formulario, assinado por quem de direito, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preco

de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) digitos apos a virgula no valor unitario, em algarismos arabicos, conforme

o formulario mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas.

9.1.2  Conter as planilhas de composigdo de pregos unitarios por item, de forma clara e detalhada do servigo ofertado,
conforme modelos constantes no Anexo |l do Edital, levando em consideragao as seguintes informagdes:

a) As exigéncias das Convencgdes Coletivas de Trabalho vigentes, no que se refere aos salarios base, os insumos de
m&o de obra, a jornada de trabalho e em especial os percentuais dos encargos sociais previstos nas clausulas
quadragésima nona e oitava das respectivas convengdes, observando as devidas atualizacdes legais, sob pena de
desclassificagéo.

b) Caso os salarios base constantes nas convengbes citadas anteriormente se encontrem abaixo do salario minimo
vigente no Pais, as licitantes deverao adotar o salario minimo vigente, sob pena de desclassificagao.

9.1.3 Conter as planilhas de composi¢cdes de pregcos unitarios dos veiculos e das maquinas pesadas levando em
consideragéo as informagdes contidas no quadro abaixo, sob pena de desclassificagio:

9.1.4 Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter

mais de um resultado.

9.1.5 Conter a razéo social da licitante, numero de inscricdo no CNPJ do estabelecimento que efetivamente ira executar o

objeto da licitagéo, endereco completo, telefone e endereco eletrénico (e-mail), se houver.

9.1.6  Conter validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
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9.1.7  Os precgos serdo apresentados em algarismos, por extenso, cotados em moeda nacional e englobardo todas as
despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, frete,
seguro, instalagdo, mao- de-obra, e quaisquer outros necessarias ao cumprimento do objeto desta licitagdo. Nao sera permitido,
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.

9.1.8  Existindo discrepéancia entre os valores unitarios e totais, prevalecerdo os unitarios e, havendo discordancia entre os
valores em algarismos e por extenso, prevalecerao estes ultimos.

9.1.9  Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo dos mesmos, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.1.10 Haja vista o julgamento das propostas e o principio da isonomia, caso as empresas adotem planilha de composi¢ao
de pregos unitarios diverso do modelo proposto neste edital, as mesmas deverdo adotar os mesmos componentes e coeficientes
de produtividade previstos neste Termo de Referéncia, sob pena de desclassificagao.

9.1.11 As propostas que ndo atenderem as exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia serdo desclassificadas,
especialmente se apresentarem omissoes, irregularidades ou falhas que possam dificultar o processo de julgamento.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1 - O custo estimado total da contratagéo é de R$ 2.785.062,40 (dois milhdes setecentos e oitenta e cinco
mil sessenta e dois reais e quarenta centavos), conforme custos unitéarios constante neste termo.

10.2 Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducédo dos pregos praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

10.2.1 em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do
inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposigbes
legais, com comprovada repercusséo sobre os precos registrados;

10.2.3 serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagéo;
ou

10.2.4 poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.18. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral do Municipio

11.19. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacgao:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgio Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recurso

44.90.51.00
06.06 1.010 1700000

11.20. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei Orgcamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11.21. A indicagdo da dotagcdo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente

Teodoro Sampaio, 10 de Junho de 2026

Diego Silva de Jesus
Secretario Municiapal de Assitencia Social e Cidadania
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Apéndice do Termo de Referéncia
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (PADRAO POPULAR), EM EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL,
COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS,
CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. CONFORME O CODIGO DO INSTRUMENTO N° 995691
OPERAGAO N° 1104807-36

Equipe de planejamento da contratagao:

Servidor(a) Funcao

Victor Antonio Nascimento da Silva [Engenheiro Civil

1 — INTRODUGAO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a contratacao de empresa de engenharia
para execugdo da Construgdo de 20 Unidades Habitacionais no Municipio de Teodoro Sampaio-Ba.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar a
viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

2 — DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Considerando a necessidade da construgdo de 20 (VINTE) unidades habitacionais oferecendo
qualidade de vida para a populagao necessitada.

A construgdo ou aquisigdo de um imoével pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) oferece uma série
de beneficios significativos, especialmente para familias de baixa e média renda, visando facilitar a realizagdo do sonho da
casa propria. Uma moradia adequada oferece protec¢éo, conforto, seguranga, higiene e acesso a servigos basicos, o que € vital
para o bem-estar fisico e mental dos moradores. A falta de acesso a moradia digna intensifica a discriminagéo e a desigualdade
social, marginalizando popula¢des vulneraveis. A construcédo de habita¢cdes ajuda a combater essa situagao.

Considerando ainda a disponibilidade orcamentaria para execucao da obra;

3 — ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANO ANUAL DE CONTRAGAO

Estar em conformidade com o plano anual de contratagdes 2026.

4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A garantia contratual (que se diferencia da garantia de proposta), tem o conddo de permitir que a
Administragdo se resguarde de eventuais insucessos na contratagdo, em funcdo de falta de condigdes
econbmicas na execugao contratual, por parte do vencedor do certame.

A contratagcdo objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:

REQUISITOS INTERNOS

a) Definigdo do local de execug&o dos servigos, a saber: Localidade da Sede no municipio de Teodoro
Sampaio;
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b) O projeto basico deve ser completo para fins de dispensa do projeto executivo, em raz&o da inexisténcia de
prejuizo para a afericdo dos padrboes de desempenho e qualidade almejados, tendo em vista a alta
complexidade da obra;

¢) Definigdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ousubstituidos, de acordo
com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagcdes técnicas, a serem
atendidas pela Contratada;

d) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacgdes dos fabricantes;

e) Definigdo do orgamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais
das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

f) Empresa de engenharia para execugdo de servicos de adequagdo da edificagdo para servigos de
construgcdo de unidades habitacionais, conforme quantitativos previstos nos projetos;

g) Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

h) Comprovagéo de aptidéo técnica, consistente na apresentagao de uma ou mais certidées de acervo técnico
expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fungao de responsaveis técnicos,
comprovando a execug¢do de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

i) Apresentagdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

j) Definicao de clausulas e condi¢gdes para a execugéo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execugao dos servicos em conformidade com a logistica, e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a contratagao.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)
a) Lein® 14.133/2021, que institui normas para as licitagdes e contratos da Administragdo Publica;

b) Lei n° 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;

¢) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagido (CAU/UF);

d) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

j) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto 6.949/2009 (acessibilidade).

5 - RELAGAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

A relagédo entra a demanda prevista e as quantidades de cada item aser contratado advira de
levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servigos,a ser feito pelo corpo técnico do Setor de
Projetos Especiais e Urbanismo, da Secretaria de Infraestrutura, com base em vistoria prévia na area de
intervencéao, o que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia
da contratagao.
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6 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO.

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria prévia técnica do imével,
levantamento detalhado dos servigos e as quantidades dos mesmos, elaboragédo dos projetos técnicos detalhados, somados
aos memoriais descritivos e/ou memorial de especificagdes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada,
que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagéo.

7 -LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO
TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR.

“E sabido que a Administragdo Publica poderé obter o objeto pretendido através da Execucgéo Direta
ou da Execugao Indireta.

Como Execucgdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipotese em que a propria Administragédo
Publica, através de seus proprios meios, ou seja, os seus proprios 6rgédos e entidades, executam o servico
pretendido. Para que se configure a dita espécie de execugdo, deveraa Administracdo Publica, efetivamente,
deter a totalidade dos meios necessarios a concretizagdo do fim pretendido, ou seja, devera deter toda a
estrutura, expertise técnica, pessoal, etc a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena de ndo se configurar
a hipotese em questao, impondo a contratagdo de terceiro para sua execugdo, respeitadas as disposigcbes
inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucgéo Indireta se da quando a Administragdo Publica, para obter o que pretende, necessita
contratar terceiros para executar o servigo necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de
execugédo do objeto contratado se da através das seguintes formas: Empreitada por Preco Global; Empreitada
por Prego Unitario; Tarefa; Empreitada Integral.”AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administracao
Publica - as espécies de execugao do contrato administrativo. Disponivel em:
wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/ artigos/136583889/Acesso em: 31 de janeiro de 2020

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solugéo
para a contratagdo € a execugédo indireta, através de empreitada por prego global, tendo em vista que a
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio ndo detém os meios necessarios a concretizagao do objeto e que ha
meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser
estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida, para fins de afericdo do valor a ser pago ao contratado,
0 que sera feito apds o periodo de medicao e a verificagdo da conformidade da prestagdo com a obrigagao
ajustada.

8 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no projeto basico
e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, que é
uma tabela muito utilizada no orgamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo
IBGE, que informa os custos e indices da Construgdo Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construcdo civil é
disponibilizado na internet pela Caixa Econdmica Federal.

Preliminarmente, baseados em orgamento prévio estimativo e em valores obtidos em outras obras similares
executadas no ambito deste Municipio estimamos em R$ 2.785.062,40 (dois milhdes setecentos e
oitenta e cinco mil sessenta e dois reais e quarenta centavos), o valor de referéncia da contratacdo ora
pretendida.

9 - DESCRIGAO DA SOLUGCAO

Esta contratagdo destina-se a execugdo da Construgdo de 20 unidades habitacionais no Municipio de
Teodoro Sampaio-Ba. Tais servigos constardo resumidamente em:

¢ Servigcos Preliminares;
*  Administragdo de Obra;
¢+ Sapata;

. Baldrames;

¢+ Impermeabilizagao;
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. Pilares, Vigas e Lajes;

¢ Alvenaria/Fechamentos;

. Esquadrias Metalicas;

* Esquadrias de Madeiras;

*  Telhados;

*  Revestimentos Internos;

. Revestimentos Ceramicos;

*  Revestimentos Externos;

. Forros;

o Pinturas Internas;

. Pinturas Externas;

¢ Pintura Esquadrias;

*  Piso Ceramico;

*  Piso Cimentado;

. Rodapés, Soleiras e Peitoris;

*  Centro de Distribuigdo Elétrica;

. lluminagédo, Tomadas e Interruptores;
*  Fios e Cabos;

¢ Tubulagdes e Conexdes Hidraulicas;
*  Registros;

. Entrada / Alimentacgao Hidraulica;
* Caixa D’ agua e Barrilete;

¢+ Tubulagbes e conexdes sanitarias;
*  Acessorios / Caixas Sanitarias;

¢ Aparelhos, Metais e Bancadas;

o Calafete / Limpeza.

A obra se dara de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronogramafisico-financeiro, que serdo elaborados em
momento oportuno pelo setor competente, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execugao
dos servigos € a indireta, através de empreitada por prego global.

10 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

O parcelamento da solugdo ndo é recomendavel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal
no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execugao
dos servigos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica
em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios
e da entrega da obra.

Assim, para execugado de obra da reforma do mercado, ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos
servigos, que em sua grande maioria séo interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa
para garantir aresponsabilidade técnica dos servicos. Também nao ha viabilidade econémica, pois a tendéncia
€ que o custo seja reduzido para obras maiores em funcado da diluicdo dos custos administrativos e lucro. A
divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois
0s servigos sao executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagdo nido seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administrag&o ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.
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11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A solucao devera permitir o alcance dos seguintes resultados:
1) Proporcionar um bem-estar fisico e mental dos moradores;
2) Oferecer um local com conforto, seguranga e higiene;

3) Oferecer melhores condigbes a expansio da zona rural na regiéo.

12 - PROVIDENCIAS PARA A ADEQUAGAO DO AMBIENTE
Logistica:
A Secretaria de Infraestrutura, através do Setores de Engenharia e Projetos, devera prover os devidos
acessosa contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os servigos.
Infraestrutura tecnoloégica:
Nao ha necessidade de adequacao na infraestrutura tecnoldgica.
Infraestrutura elétrica:
Ha necessidade de adequacgédo na infraestrutura elétrica.
Espaco fisico:
Ha necessidade de adequacéo do espaco fisico.
Mobiliario:
Na&o ha necessidade de adequacao de mobiliario.

Impacto ambiental:

Geragao de residuos solidos comuns a obras de construgao civil, com previsdo de destinagdo nos termos
da Resolugdo CONAMA n. 307/2002 inclusa nas obrigagdes da contratada.

13 - CONTRATAGOES CORRELATAS

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes que devem ser realizadas e que interferem ou merecem maiores
cuidados no planejamento da futura contratacéo.

14 - VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO
Os estudos preliminares evidenciam que a contratagcdo da solugdoora descrita, ou seja, de empresa
de engenharia para execucao da Construcao de 20 Unidades Habitacionais no Municipio de Teodoro Sampaio-
Ba, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

Teodoro Sampaio, 10 de Junho de 2026

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1 O objeto do presente instrumento € a

ANEXO Il -

MODELO DE CONTRATO N° xxx/2026

O MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO, Pessoa Juridica, com sede
Administrativa nesta Cidade de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia,
sita a com sede na a P¢a. Jayme Barros, 64 — Teodoro Sampaio/BA
— CEP - 44280-000, inscrita no CNPJ. sob n° 13.824.248/0001-19,
neste ato representado pelo Senhor Jodo Paulo Vaz Goes, brasileiro,
maior,  solteiro, portador da Carteira de Identidade
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  SSP/BA,  CPF:  XXXXXXXXXXXXXXXX,  aqui
denominada CONTRATANTE e 0(a) ..coooooiiiiiiiiiiiee.
inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n°® ......ccccoeviiiieninnns , sediado(a) na
................................... ,em ..........ccc............ doravante designado
CONTRATADO, neste ato representada por ...........ccccccevvveeerieenn.
(nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa OU procuracgao apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo N° ........cccccceveiiieennnn. e em observancia as
disposigdes da Lei n° 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente Concorréncia xx/xxxx mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1.2 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.2.1 Edital de licitagéo
1.2.2 O Termo de Referéncia;
1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execucgéo é o de empreitada por prego global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura, prorrogavel sucessivamente por

iguais periodos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os
pregos permanecem vantajosos para a Administragédo, permitida a negociagdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para

0 cumprimento dos seguintes requisitos:

221 Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagédo dos servigos tem natureza continuada;

222 Seja juntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido

prestados regularmente;

2.2.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizacdo do servico;
224 Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;
225 Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilitacéo; e
2.2.6  Na&o haja registro no Cadastro Informativo de créditos n&o quitados do setor publico federal
2.3 O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.4 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.

2.5 Nas eventuais prorrogag¢des contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo

de vigéncia da contratagdo deveréo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovagao.

2.6 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragcéo de

inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacédo

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigbes de
concluséao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagcao do objeto contratual.
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CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1 O valor total da contratagdo é de RS.......... ()

5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependeréo dos
quantitativos efetivamente fornecidos

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento

estimado

7.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais seréo reajustados,

mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros

do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferiges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m)

mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entao

em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento

do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.1 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.2 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou
parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.4 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.5 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6 Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.7.1 indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.7.2 fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.7.3 estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.74 definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.75 demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéo de tarefas fora do escopo do objeto da contratacéo; e
8.1.76 prever exigéncias que constituam intervencéo indevida da Administracdo na gestao interna do CONTRATADO.

8.1.8 Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢&o das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execugdo do ajuste;

8.1.9.1 A Administragao tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.
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8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais

8.1.12 Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragédo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do
art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.13 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.14 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagcbes, apresentem condigdes

adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.16 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

8.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

9.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1 prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2 certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3 certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
CONTRATADO;

9.5.4 Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagéo, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéao do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8 Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes
exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.10 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacao;

9.11 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as nhormas de seguranca do
CONTRATANTE;

9.15 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados;
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9.16 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacédo de regéncia;
9.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagées dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores condigbes de seguranga, higiene

e disciplina;

9.19 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20 Cumprir as normas de protegéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a saude no trabalho;

9.21 Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou
trabalhos forgados;

9.22 Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao pertinente;

9.23 N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e
insalubres e a realizagéo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto
n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24 Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato;

9.25.1 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fung¢éo na licitagdo ou
que atue na fiscalizagdo ou gestédo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.28 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do
objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30 Fornecer equipamentos de protecéo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31 Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do contrato;

9.32 Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo;

9.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades
ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.35 Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.36 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.37 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para
a execugao do servigo;

9.39 Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40 Atender as solicitagdbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugédo do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41 Instruir os seus empregados, quanto a prevencéao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.42 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim
de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

9.43 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo previstas no Termo
de Referéncia, em plena validade;

9.44 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.46 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
Coordenacgdo de Licitagdes e Contratos

9.47.1 manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.2 supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.47.3 florestas plantadas; e outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

9.48 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasi&o da respectiva
medicdo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1 Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

9.48.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio

Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de

origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatdria; e

9.48.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que

possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.49 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na

Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento

de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.49.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera

providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagéao,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na

forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.49.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados

a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.49.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis

que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverado ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com

as normas técnicas especificas.

9.49.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.49.3 Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de

residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas.

9.49.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o CONTRATADO
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

9.50.2 Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e
legislacao correlata.

9.51 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados, na execugéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

9.52 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
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9.53 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO
10.1 Havera exigéncia de garantia de 5% sobre o valor contratual da execucéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) dercausa ainexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dercausa ainexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”

do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposigcédo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,
da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratdria de 0,01% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30(trinta) dias;

compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto12.4 A
aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral do
dano causado ao Contratante
11.5 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
11.5.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao
11.5.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente
11.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade
competente.
11.6 A aplicacéo das sangées realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.7 Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgaos

de controle.

11.8 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos
da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei.

11.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
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11.10 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar
e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal.

11.11 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.12 Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes nédo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto,
caso em que devera a Administragédo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

12.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

12.3.2 podera a Administragcao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugéo contratual

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio
e a ampla defesa.

12.5 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6 A alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se néo restringir
sua capacidade de concluir o contrato.

12.7 Se a operacéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva.

12.8 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8.1 Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8.2 Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8.3 Das indenizagbes e multas.

12.9 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em
que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.

12.10 O CONTRATANTE podera ainda:

12.10.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

12.10.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos termos

do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO
decorrentes do contrato.

12.11 O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que tenha desempenhado fungéo na licitagéo, ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEURA - ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

13.2 O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes

que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por

cento).

13.3 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4 As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a

prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de

antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1

(um) més.

13.5 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

UNIDADE:

PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSO:

14.2 A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagéo da Lei Orgcamentaria
respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO
17.1 incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO
18.1 Fica eleito o Foro da comarca de Terra Nova-BA, para dirimir os litigios que decorrerem da execucgéo deste Termo
de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Teodoro Sampaio-BA, xxde xxxxx de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Jodo Paulo Vaz Goes
CONTRATANTE

D 0.0.0.0.0.0.0.0.0006000000000060006000004

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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ANEXO IV - .
MODELO DE DECLARACAO

XXXXKXHKKXXXXKXXXKXXXKXXX, inscrita no CNPJ: XXXXXXXXXKXXXXX, com sede
XOOKXXXXXXXXHXXXXKHKKXKKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
incrito no CPF: xxxxxxxxxxxxxxxx. DECLARA:

() que inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitagdo no credenciamento, que ndo esta sofrendo nenhuma
sangao promovida por Orgao ou Entidade Publica e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores

() que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

( ) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

() que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e V do art. 1° e no inciso Il da Constituicao federal.

() que ndo possui no seu quadro de funcionarios, trabalhador menor de 18 (dezoito) anos atuando em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos atuando em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal, conforme determina
o artigo 68, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/21 e suas alteragdes.

() que ndo possuo vinculo, direta ou indiretamente, com a Administragao Publica FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL,
em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituicdo Federal.

() que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagéo

() que possuimos condigdes de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos adequados a prestagdo dos servigos em

tela, destacando que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos.

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Declarante)
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NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO/BA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagéo de empresa especializada de engenharia para executar a CONSTRUCAO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, no Municipio de Teodoro Sampaio/BA, conforme condicdes
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2, O(s) servigo(s) objeto desta contratagédo sédo caracterizados como Obras e Servigos de
Engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execucgédo das obras é de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
ordem de servico.

14. O prazo de vigéncia do contrato é até o dia 12 (doze) meses.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
vigéncia da contratagéo.

2. COMPOSIGAO DO PROJETO BASICO

21. Anexo a este termo de referéncia, os documentos referenciados complementam o
conteldo deste TR, s&o eles:

21.1. Memoriais descritivos

2.1.2. Planilhas orgamentarias

2.1.3. Quadros de composi¢cédo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)
21.4. Cronogramas fisico-financeiro

2.1.5. Projetos de engenharia

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente contratagdo visa a execugao da Construcdo de 20 Unidades Habitacionais no
Municipio de Teodoro Sampaio/BA. A construcdo ou aquisicdo de um imdvel pelo programa
Minha Casa, Minha Vida (MCMV) oferece uma série de beneficios significativos, especialmente
para familias de baixa e média renda, visando facilitar a realizagdo do sonho da casa prépria.
Uma moradia adequada oferece protecdo, conforto, seguranca, higiene e acesso a servicos
basicos, o que é vital para o bem-estar fisico e mental dos moradores. A falta de acesso a moradia
digna intensifica a discriminacdo e a desigualdade social, marginalizando populagdes
vulneraveis. A construcdo de habitacOes ajuda a combater essa situagao.
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4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado
comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no 6rgdo competente;

4.2. A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a Certiddao de
Registro e Quitagdo que comprova a situagao do registro da empresa no conselho quanto a sua
regularidade e anuidade.

4.3. Comprovacao da capacidade técnico-profissional — apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagcdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execugao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao.

4.31. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao.

4.3.2. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que
assinarao as ARTs de execugao de obras /servigos.

4.3.3. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART'’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverao estar
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da regidao onde os
servicos foram executados, comprovando que o0s responsaveis técnicos constantes do
quadro técnico da licitante executam ou executaram servigos similares, em vulto e tipologia
aos da contratagao pretendida.

4.3.4. Os atestados de responsabilidade técnica da empresa licitante deverao
comprovar a execugao dos servicos que tenha como objeto os servicos semelhantes ao
objeto desta contracao.

4.4, O dominio da técnica para execugao dos itens de maior relevancia é fundamental para
a boa execugao do objeto proposto.

4.5. A contratada deve ainda indicar preposto para representa-lo durante a execugao do
contrato.

4.6. Quanto a qualificagao da empresa vencedora do certame, a mesma deve ser reputagéo
idénea, possuindo toda documentagado comprobatéria de regularidade para habilitagéo juridica,
fiscal, trabalhista e financeira, além de deter atividade pertinente e compativel com o objeto do
procedimento licitatério, devidamente comprovada através do objeto do contrato social da
empresa;
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Da vigéncia do contrato

4.7. Os contratos envolvendo servigo de engenharia geralmente sao aqueles conhecidos
como de escopo, em que o prazo de vigéncia indica a duragéo estimada para a execugéo da
obra e do servico, acrescentado do prazo para as providéncias de recebimento.

4.38. O prazo de vigéncia da contratagao é de 12 (doze) meses.

4.09. Os servigos serdo contratados em conformidade com a planilha orgamentaria impondo
aos futuros contratados o dever de realizar a prestagdo do servico dentro do periodo
predeterminado e que somente podera ser prorrogado justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, observados os arts. 105 e 111 da Lei 14.133/2021.

Prazo das obras

4.10. As obras terdo prazo de 12 (doze) meses, conforme cronogramas-fisico-financeiros.
4.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
vigéncia da contratagéo.

Sustentabilidade

4.12. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma
preocupagao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo.

4.13. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as orientagées e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental.

4.14. Na concepgéo dos projetos e especificagdes em geral foram considerados os seguintes
requisitos:

4.141. Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis;

4.14.2. Utilizagao de andaimes preferencialmente metalicos, ou de material que permita
a reutilizacao;

4.14.3. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na edificagéo deveréo atender
a critérios de sustentabilidade, tais como segurancga, durabilidade e eficiéncia, de modo a
gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental no decorrer da obra;

4.14 .4, Destinagao adequada dos residuos gerados no decorrer da obra, através da
elaboracao do projeto de gerenciamento de residuos solidos da construgéo;

4.15. Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdo ser observados os
requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT.

4.16. Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos
renovaveis, a reducdo dos residuos e poluicdes, e materiais eficientemente, empregando
equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservagao ambiental.

4.17. E fundamental que a empresa contratada forneca aos empregados os equipamentos de
segurancga que se fizerem necessarios para a execugao de servicos.

4.18. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.
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4.19. Caso seja constatado o descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser
contratada podera sofrer as sangdes previsto em contrato, assegurado o direito a ampla defesa
e contraditdrio.

Subcontratagao

4.20. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Vistoria

4.21. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00.

4.22. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.23. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.24. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

4.25. A nao realizagcdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condig6es de execugao

51. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugao do objeto: em até 10 dias apos a emissdo da ordem de
Servico;
5.1.2. Cronograma de realizagdo dos servigos: estabelecido no cronograma fisico-

financeiro em anexo a este documento.

Local da prestagao dos servigos

5.2. A construgdo de 20 Unidades Habitacionais fica localizada na sede no municipio de
Teodoro Sampaio - Bahia.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.3. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

6.1. O objeto seguira a seguinte normatizagdo: cédigos, normas, Leis, Decretos, Portarias e
Regulamentos aplicaveis dos 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, além das
concessionarias de servigos publicos, bem como as Normas da ABNT (Associacéo Brasileira de
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Normas Técnicas), Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e do emprego, e a Lei
Federal N° 14.133/2021.

6.2. Nao sera aceita alegagao de atraso dos servigos devido ao nao fornecimento tempestivo
de materiais pelos fornecedores.

6.3. A execucao dos servigos devera observar os periodos permitidos pela Administragao,
com a qual a Contratada devera manter entendimentos prévios, verificando os horarios e as
condigcbes disponiveis para trabalho, tendo a equipe de fiscalizagdo presente na execucao dos
Servigos.

6.4. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente
de primeiro uso ou novos, atendendo rigorosamente aos padrbes especificados e as normas da
ABNT, e ou as NR'’s correspondentes, devendo ser submetidos a aprovagao da fiscalizagéo.

6.5. Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a contratada a apresentacdo de
informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar,
para comprovacgao da sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela
Contratada sem 6nus para a contratante e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT
ou aprovados pela Fiscalizago.

6.6. Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a eficiéncia energética e a especificagdo de produtos com certificagdo ambiental,
sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no mercado.

6.7. Os representantes da fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugéo dos servigos contratados.

6.8. Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

I As normas e especificagbes constantes no Projeto Basico;

II.  As normas da ABNT;
M. As disposicdes legais da unido, do Governo Estadual, da Administragdo Regional;
V. Aos regulamentos das concessionarias locais;

V. As prescricdes e recomendacgdes dos fabricantes;

VI. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
VII. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
VIIIL. As praticas SEAP — Projetos, execugdo e manutencgao.

6.9. Quanto aos procedimentos administrativos para firmamento de aditivos contratuais:

6.9.1. Antes de apresentar sua proposta, a empresa interessada devera analisar todos
os documentos que compdem este Termo de Referéncia, sendo recomendada a vistoria do
local do servigo, executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissdes, as quais ndao poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensbes de acréscimo de pregos.

6.9.2. A Contratada é considerada como altamente especializada (COMPETENTE) nos
servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.
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6.9.3. Nao acarretardao quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da

Fiscalizagao relativas a instalagédo, colocagao, emprego ou utilizagdo de equipamentos de
protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao
estar previstos em seus pregos unitarios.

6.94. As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que n&o forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serao sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central
da Contratada (parcela do BDI) e ndo devem, portanto, constar nas composi¢des de precos
de servigos.

6.9.5. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizagao do objeto, que devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar

6.9.6. A licitante deve elaborar suas composigbes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e méo de obra que entenderem necessario para a concluséo do
servigo de acordo com a especificagao técnica. Nao se justificara nenhum pleito de alteragcao
de valores da Contratada em fungcao das composi¢des apresentadas.

6.9.7. Estdo incorporadas aos pregos dos servigos, além das despesas com
fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais a execugao dos servigos, todas as
decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de: Ferramentas em geral; testes de carga;
Equipamentos de protegéo coletiva (EPCs) e individuais (EPIs)

6.9.8. Estdo incorporados nos pregos dos servigcos as perdas ou desperdicios de
insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

6.9.9. O desconto global oferecido como proposta da Contratada sobre o valor
estimado no edital sera estendido aos eventuais termos aditivos.

6.10. Deverao ser apresentados boletins de medic¢ao junto as notas fiscais emitidas, contendo
informagdes necessarias que comprovem o atendimento do objeto compactuado, e com imagens
das execugoes.

6.11. Fica a CONTRATADA vedada de transferir a outrem, todo ou em parte, o objeto desta
prestacao de servigo, sendo, portanto, a responsavel por quaisquer problemas que incorram na
interrupgao dos servigos.

6.12. Se houver erros na apresentagdo da Nota Fiscal a ser analisada pela Secretaria da
Fazenda, a mesma sera devolvida para corregéo, postergando o prazo da data de pagamento
até que se sane as pendéncias elencadas.

6.13. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de
mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratagdo, limitada a incidéncia a 30
(trinta) dias. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo aceitagéo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucgéao total da obrigagdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenga. Nenhuma sanc¢ao sera aplicada sem o devido processo
administrativo, que prevé defesa prévia do interessado e recurso no prazo definido em lei, sendo-
Ihe franqueada vista ao processo.

6.13.1. O valor da multa aplicada seré retido dos pagamentos devidos pelo Municipio,
acrescido de juros de 1% ao més. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicagéo oficial. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor
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devido pelo Licitante ou Contratado, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa, podendo ser cobrado judicialmente.

7. DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

71. A execucdo dos servigcos devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protegdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da Contratada,
observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagao as
redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso
e guarda de ferramentas e aproximacgao de pedestres.

7.2. Atencéao especial aos procedimentos de seguranga nos servigos executados em altura,
devendo a Contratada providenciar todos os equipamentos de protegdo e cursos necessarios
aos seus trabalhadores.

7.3. Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocagao, as expensas proprias,
de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite sinais
luminosos de adverténcia ou orientagao durante o dia e a noite.

7.4, A Contratada submeter-se-a as medidas de seguranga exigidas pela Fiscalizagao da
Contratada do local onde se realizarem os servigos.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

8.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano
de fiscalizacdo, que contera informag¢des acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacéo, das estratégias para execucgéo do objeto, do plano complementar de execugao
da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

8.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

8.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto
durante o periodo;
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8.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

8.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigcbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

8.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagcdes para a correcdo da execugédo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

8.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decis&o ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

8.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

8.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdao Administrativa

8.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

8.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

8.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).
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8.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1I).

8.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

8.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo
contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissédo de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagédo e gestdo nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. Ao final de cada etapa da execugéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

9.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugao contratual, quando for o caso.

9.2, Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n° 11.246, de 2022).

9.2.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

9.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).
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9.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

9.24. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacado dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

9.2.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.2.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.2.7. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

9.2.8. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées exigiveis.

9.2.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

9.3. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VI,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

94.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

94.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
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dimensionado pela fiscalizagao.

9.4.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

9.5. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgao do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

9.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

Liquidacdo

9.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.9. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagcdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacgao da regularizagéo da situagéo, sem énus
a contratante;

9.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

9.12. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencgao das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagado em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

9.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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9.14. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

9.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

9.16. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.17. O pagamento ocorrera dentro de 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo de nota fiscal e
apos atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronolégica de pagamento a
fornecedores, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice INPC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

9.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

9.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

9.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

9.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacado de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

10.2. Alicitagao sera em lote Unico.
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Regime de execugao

10.3. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de pregos

10.4. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

10.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragao, por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0s precgos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragao, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

10.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, a
apresentagdo dos valores unitarios e totais ndo deverdo ultrapassar os valores ofertados da
planilha orgamentaria do edital.

10.6. Como condigdo de adjudicacao, deve-se exigir do licitante vencedor, as planilhas da
proposta de prego realinhada com indicagdo dos pregos unitarios, Cronograma Fisico-
Financeiro, e o BDI detalhado, estando as planilhas completamente destravadas, sem senhas
de acesso.

10.7. As planilhas deverao ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas decimais
utilizando a férmula "ARRED”, tanto no preco unitario quanto no preco total;
Exigéncias de habilitagao

10.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica
10.9. Cédula de identidade e comprovante de residéncia do(s) responsavel(is).

10.10. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de Condi¢cao de
Microempreendedor Individual;

10.11. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

10.12. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

10.13. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

10.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

10.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

10.16. Prova de regularidade para com Tributos e Contribuicbes Federais, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

10.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor;
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10.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor;
10.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa;

10.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da contratagéo direta por dispensa;

10.22. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicao mediante a apresentagéo de declaragcao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdémico-Financeira

10.24. Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.

10.25. Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagao da proposta, comprovando:

10.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

10.25.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social;
10.25.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados

da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,
ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador;

10.25.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

10.25.5. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

10.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagao patriménio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratagéo.

10.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverado atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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10.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragido assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificagao Técnica

10.29. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

10.29.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagao

10.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA) em plena
validade.

10.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

10.32. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

10.32.1. Para o Engenheiro Civil os servigos de relevancia descritos na tabela abaixo:

Unid Quantidade
Servico

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS
E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019

M2 865,00

M2 734,90

UNID 40,00

10.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.34. Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$2.785.062,40 (dois milhGes setecentos
e oitenta e cinco mil sessenta e dois reais e quarenta centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela em anexo.
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11.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagdo e sua
alocacgao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

12. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos contratuais serdo reajustados com periodicidade anual, ou seja, apos o
transcurso de 12 (doze) meses, tomando-se por base o més de apresentagao da proposta, na
mesma propor¢ao da variagdo do custo da construgéo fornecido pela Fundacéo Getulio Vargas
- FGV, para os contratos de Obras e Servigos de Engenharia. O valor do reajuste sera calculado
com base na variacdo do indice Nacional da Construcéo Civil — INCC.

12.2. O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogacdo contratual subsequente ao
nascimento do direito ao reajuste/repactuacdo, sob pena de perda do direito ao reajuste que
seria devido até a prorrogagao.

12.3.  Nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades e obriga¢des advindas
da execugao dos servigos prestados, nem implicara em aceitagcdo dos servicos em desacordo
com o previsto em edital e seus anexos.

13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

13.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao orgamentaria:

DOTAGAO ORGAMENTARIA
Orgiao Projeto/Atividade Elemento de Fonte de Recurso
Despesa
44.90.51.00 15001001 /
18.18 1.063 1.720.0000

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA

Uilton Costa da Mota
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

Teodoro Sampaio/BA, 18 de junho de 2026.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: Construgado de 20 Unidades Habitacionais no Municipio
de Teodoro Sampaio - BA

Equipe de planejamento da contratagao:

Servidor(a) Funcao

Victor Antonio Nascimento Engenheiro Civil
da Silva

1 — INTRODUGAO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a
contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢ao da Construgao de 20
Unidades Habitacionais no Municipio de Teodoro Sampaio-Ba.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma
contratagcdo, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de
referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

2 — DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Considerando a necessidade da construcao de 20 unidades
habitacionais oferecendo qualidade de vida para a populagdo necessitada.

A construgao ou aquisi¢gdo de um imovel pelo programa Minha Casa, Minha Vida
(MCMV) oferece uma série de beneficios significativos, especialmente para familias
de baixa e média renda, visando facilitar a realizagdo do sonho da casa prépria. Uma
moradia adequada oferece protegao, conforto, seguranga, higiene e acesso a servigos
basicos, o que ¢ vital para o bem-estar fisico e mental dos moradores. A falta de acesso
a moradia digna intensifica a discriminagdo e a desigualdade social, marginalizando
populagdes vulneraveis. A construgdo de habitacdes ajuda a combater essa situagao.

Considerando ainda a disponibilidade orgamentaria para execucgao
da obra;

3 — ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANO
ANUAL DE CONTRAGCAO

O municipio ainda nao elaborou o plano anual de contratagdes 2026.
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4 — REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A garantia contratual (que se diferencia da garantia de proposta), tem
o condao de permitir que a Administracédo se resguarde de eventuais
insucessos na contratacao, em fungao de falta de condicdes econbmicas
na execugao contratual, por parte do vencedor do certame.

A contratacdo objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes
requisitos:

REQUISITOS INTERNOS

a) Definicao do local de execucdo dos servigos, a saber: Localidade da
Sede no municipio de Teodoro Sampaio;

b) O projeto basico deve ser completo para fins de dispensa do projeto
executivo, em razdo da inexisténcia de prejuizo para a afericao dos padrées
de desempenho e qualidade almejados, tendo em vista a alta complexidade
da obra;

¢) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ousubstituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos,
dos memoriais descritivos e das especificacboes técnicas, a serem
atendidas pela Contratada;

d) Definicao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

e) Definicado do orgamento e do prazo de execugao da obra, com detalhamento
de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro da obra;

f) Empresa de engenharia para execugado de servicos de adequacio da
edificagdo para servicos de constru¢cdo de unidades habitacionais,
conforme quantitativos previstos nos projetos;

g) Certidao de registro/quitagcdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

h) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome
dos profissionais que exercerdao a funcdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execucao de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;
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i) Apresentacao, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizacdo de obras
ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

j) Definicdo de clausulas e condi¢gbes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucao dos
servicos em conformidade com a logistica, e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregcos mais
competitivos para a contrataco.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a) Lein® 14.133/2021, que institui normas para as licitagdes e contratos da
Administracao Publica;

b) Lei n° 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das
profissdes de Engenharia e da outras providéncias;

¢) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da
Federagao (CAU/UF);

d) Lein® 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagcao de
Responsabilidade Técnica” na prestacao de servicos de Engenharia,
autoriza a criagcao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

j) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e
Decreto 6.949/2009 (acessibilidade).

5 - RELAGAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES
DE CADA ITEM

A relacao entra a demanda prevista e as quantidades de cada item
a ser contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de
insumos e servigos,a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Projetos
Especiais € Urbanismo, da Secretaria de Infraestrutura, com base em vistoria
prévia na area de intervencao, o que resultara no orcamento completo da obra
a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

6 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA
CONTRATACAO.

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido,
vistoria prévia técnica do imével, levantamento detalhado dos servigos e as quantidades
dos mesmos, elaboragdo dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais
descritivos e/ou memorial de especificagcoes de servigos, elaborados por equipe técnica
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devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagao.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICAE
ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR.

“E sabido que a Administragdo Publica podera obter o objeto pretendido através da
Execucéao Direta ou da Execucgao Indireta.

Como Execucgéo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a prépria
Administragdo Publica, através de seus proprios meios, ou seja, 0s seus proprios 6rgéos e
entidades, executam o servigo pretendido. Para que se configure a dita espécie de
execugdo, deveraa Administracdo Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios
necessarios a concretizagcdo do fim pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura,
expertise técnica, pessoal, etc a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena de ndo se
configurar a hipétese em questdo, impondo a contratacdo de terceiro para sua execugéao,
respeitadas as disposi¢bes inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucgdo Indireta se da quando a Administragcdo Publica, para obter o que
pretende, necessita contratar terceiros para executar o servigo necessitado ou fornecer o
produto almejado. Tal espécie de execugcdo do objeto contratado se da através das
seguintes formas: Empreitada por Preco Global; Empreitada por Pregco Unitario; Tarefa;
Empreitada Integral.”’AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administragao Publica
- as espécies de execugcao do contrato administrativo. Disponivel em:
wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/ artigos/136583889/Acesso em: 31 de
janeiro de 2020

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,
entende-se que a melhor solugao para a contratacido € a execucao indireta,
através de empreitada por preco global, tendo em vista que a Prefeitura
Municipal de Teodoro Sampaio ndo detém o0s meios necessarios a
concretizagao do objeto e que ha meios de definir claramente os aspectos
quantitativos do objeto a ser executado.Nesse caso, pode ser estabelecido
um padrao ou uma unidade de medida, para fins de afericao do valor a ser
pago ao contratado, o que sera feito apds o periodo de medicdo e a
verificacao da conformidade da prestagcao com a obrigacao ajustada.

8 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os
quantitativos levantados no projeto basico e com os pregos do SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil,
que é uma tabela muito utilizada no orcamento de obras em geral, mantida
pela Caixa Econbmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices
da Construgao Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construgdo civil é
disponibilizado na internet pela Caixa Econémica Federal.

Preliminarmente, baseados em orgcamento prévio estimativo e em valores
obtidos em outras obras similares executadas no ambito deste Municipio
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estimamos em R$2.785.062,40 (dois milhdes setecentos e oitenta e
cinco mil sessenta e dois reais e quarenta centavos) o valor de referéncia
da contratacdo ora pretendida.

9 - DESCRIGAO DA SOLUGAO

Esta contratacdo destina-se a execucao da Construcao de 20
unidades habitacionais no Municipio de Teodoro Sampaio-Ba. Tais
servigos constardo resumidamente em:

+ Servigos Preliminares;
+ Administracao de Obra;
+ Fundacgobes e Contengoes;
+  Supraestrutura;

+ Paredes e Painéis;

+ Cobertura e Protecbes;

+ Revestimentos;

+ Pavimentacbes;

+ Instalagdes;

+ Complementagdes;

A obra se dara de conformidade com o previsto no projeto basico,
memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orgcamentarias e
cronogramafisico-financeiro, que serédo elaborados em momento oportuno
pelo setor competente, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma
de execucdo dos servigcos é a indireta, através de empreitada por preco
global.

10— JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
SOLUCAO

O parcelamento da solugcdo nao é recomendavel, devendo optar-se
pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da
eficiéncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execugdo dos servigos por parte da
administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos
resultados numa unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso
em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos

Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 9 9289-0017
administracao@teodorosampaio.ba.gov.br | www.teodorosampaio.ba.gov.br



mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br
http://www.teodorosampaio.ba.gov.br/

K

ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

intermediarios e da entrega da obra.

Assim, para execug¢ao de obra da reforma do mercado, ndo ha
viabilidade técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sao
interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para
garantir a responsabilidade técnica dos servicos. Também nao ha
viabilidade econbmica, pois a tendéncia € que o custo seja reduzido para
obras maiores em funcao da diluicdo dos custos administrativos e lucro. A
divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora

o aproveitamento do mercado, pois o0s servicos sdo executados por
empresas de mesmo ramo de atividade.

Entao, pelas razées expostas, recomendamos que a contratagdo nao

seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administracdo ou por
representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A solucdo devera permitir o alcance dos seguintes resultados:
1) Proporcionar um bem-estar fisico e mental dos moradores;
2) Oferecer um local com conforto, seguranca e higiene;

3) Oferecer melhores condigdes a expansao da zona urbana na regiao.

12 - PROVIDENCIAS PARA A ADEQUAGAO DO AMBIENTE

Logistica:

A Secretaria de Infraestrutura, através do Setores de Engenharia e
Projetos, devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a
mesma possa executar satisfatoriamente os servigos.

Infraestrutura tecnoldgica:
Nao ha necessidade de adequacao na infraestrutura tecnoldgica.

Infraestrutura elétrica:

Ha necessidade de adequacao na infraestrutura elétrica.

Espaco fisico:

Ha necessidade de adequacao do espaco fisico.
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Mobiliario:
Nao ha necessidade de adequacao de mobiliario.
Impacto ambiental:

Geracao de residuos sélidos comuns a obras de construgcao civil, com
previsao de destinacdo nos termos da Resolucao CONAMA n. 307/2002
inclusa nas obrigagdes da contratada.

13 - CONTRATAGOES CORRELATAS

Nao existem contratacdes correlatas ou interdependentes que devem ser
realizadas e que interferem ou merecem maiores cuidados no planejamento da futura
contratacio.

14 - VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGCAO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacado da solugao
ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucao da
Construcao de 20 Unidades Habitacionais no Municipio de Teodoro
Sampaio-Ba, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente
necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

Teodoro Sampaio, 07 de Maio de 2026

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA
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PREFEITURA D E
NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE TEODORO

SAMPAIO - BAHIA

O mapa de risco da contratagcéo sera retratado no topico abaixo, por meio do

documento elaborado para a identificagcdo dos principais riscos que permeiam o

procedimento de Concorréncia Eletronica, contendo as acdes de controle, prevengao e

mitigacao de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratagéo.

Fase — Planejamento

incorreta de
responsaveis

necessidade a ser
atendida. Falta de
dimensionamento

correto do objeto a
ser

formaintensiva da
instrugao processual.

RISCO DESCRICAO AGCAO PREVENTIVA ACAO DE
DO RESPONSAVEL CONTIGENCIA
IMPACTO RESPONSAVEL
1- Incorreta Instrugao Identificar corretamente Quando detectado o erro
identificacao processual ossetores quanto a real
dademanda inadequada responsaveis. necessidade da
Verificar corretamente demanda, parar o
ademanda. processo no estagio em
Envolver os setores na que se encontrar e
instrugaoinicial do proceder com a
processo, solicitando retificagcao dos
ratificacdo ou retificacdo | artefatos técnicos.
dos objetos.
2- Falta de Falta de analise Identificar corretamente Analise prévia do objeto
designacao dos instrumentos | ossetores a ser licitado,
ou processuais. Falta | responsaveis, que direcionando para as
designacéao de verificacdo da | devem participar de equipes corretas.

atendimento das
necessidades da
area

demandantes. As
indicacdes deverao ser
compostas por servidores

licitado.
3- Estudos Instrucao Identificar corretamente os | Analise prévia do objeto
preliminares processual setores responsaveis. a ser licitado,
incorretos. inadequada. Solicitar indicacao de direcionando para as
Falha no responsaveis técnicos e equipes responsaveis

acompanharem a
instrucao processual.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

demandante. com conhecimento técnico
do objeto, de legislacéo
pertinente
ao objeto e dos
procedimentosda
contratacao.
4- Estimativa | Falha no Adequado levantamento Analise de possibilidade
inadequada atendimentodas dasreais necessidades de aditivo contratual,
de quantitativo | necessidades da | da area demandante do levando em
doobjeto a area demandante | servico. consideragao a
ser licitado. do servigo. Envolver setores porcentagem
Impossibilidade responsaveis na instrugdo | estabelecida para
deaditivo inicial do processo, acréscimos ou
contratual solicitando ratificagao ou supressoes do objeto
(acréscimo ou retificacado dos objetos. em questao.
supressao).
5- Fracasso Atrasos da Realizar o adequado Formar grupo de trabalho
dalicita execucao do levantamento das com conhecimento
gao objeto com necessidadesde execucao |técnicoe com
aumento da com precos compativeis e | experiéncia, com
depreciacao do atualizados ao valor de conhecimento doe
imovele mercado. condi¢cdes necessarias
indisposicao dos Envolver setores em editais
ambientes de responsaveis na instrugdo
trabalho. inicial do processo,
Comprometimento | solicitando ratificag&o ou
do retificagao dos objetos.
desenvolvimento
das
atividades futuras.
6- Atraso na Elaborar o edital Treinamento da
Impugnacgao contratacidoda corretamente. Atentar as equipe de apoio
do edital empresa e normas e legislacdes
consequente vigentes ao elaborar o
dificuldades para | editar. Compatibilizar
o informacgdes com
setor demandante | o Termo de Referéncia.

Fase — Gestdo contratual e execugao do objeto contratado

objeto
contratual em
desacordo com
o Contrato

atendimentodas
necessidades da
SINFRA. Solucao
diversa da
proposta nos
instrumentos

serrealizada pela
CONTRATANTE.
Determinacao clara do
objeto contratual.
Capacitara equipe de
fiscalizagdo do contrato

RISCO DESCRIGAO AGAO AGAO DE
DO PREVENTIVA CONTIGENCIA
IMPACTO RESPONSAVEL RESPONSAVEL
1- Execugédo do | Falha no Fiscalizacdo mensal a Durante a vigéncia do

contrato, instauragao de
procedimento de
inadimpléncia contratual,
com vistas a aplicagéo
depenalidades
contratuais.
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MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO
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convocatorios.

para identificar fraudes

com maior
facilidade.

2- Atrasos na
execucao do
contrato ou

Aumento do custo
e demora na
entrega daobra.

Fiscalizagdo mensal,
trimestral ou semestral a
serrealizada pela

Durante a vigéncia do
contrato, instauragao de
procedimento de

chuva fora da

previsibilidade
local

custos e atraso
no cronograma
por caso fortuito
ou

baixa Descontinuidade CONTRATANTE. inadimpléncia contratual,
produtividade dosservigos. com vistas a aplicagéo
das
_ ] penalidades contratuais.
3- Periodos de | Aumento de NAO HA. Cabera a

CONTRATANTE analise
das circunstanciase
acoes possiveis.

sem
capacidade de

executar o
contrato

contratual,com o
nao
cumprimento
adequado do
objeto.

econdmico-financeira da
empresa.

forca maior.
4- Contratacao | Dificuldades na Realizar analise criteriosa | Avaliar adequadamente a
de empresa execucao daqualificacdo técnica e | empresa.

5- Execucao do

Nao atendimento

Realizagao de gestao

Capacitagao da equipe

orcamentodestinado
ao contrato.

objeto em dademanda do efiscalizacao defiscalizacao.

desacordo com | 6rgéo. adequada.

o contrato

6- Falta de Insatisfagao Realizar a analise prévia | Verificar periodicamente

pagamento a dacontatada. doorgamento. o desempenho financeiro

contratada Descumprimento | Realizar gerenciamento e | do contrato e capacidade
contratual. controle do de desembolso do 6rgdo

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do

empreendimento, correram por conta do Contratado até o momento de entrega da

obra,devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item uUnico

e proprio, visto que o BDI é o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas

nao diretamente relacionadas a execug¢ao do objeto Contratado, como a cobertura de

riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execugao do contrato caso fique constatado culpa

exclusiva do CONTRATADO deve ser providenciada a dedugao dos servigos previstos

no cronograma fisico- financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento.

Ademais, visando prevenir a ocorréncia de atrasos devera constar dos demais artefatos

da contratacio prazos para verificagdo de eventuais atrasos no periodo a ser definidos
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SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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) AN Y ESTADO DA BAHIA
mTEODORO MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO

em 12 meses, levando em consideracao a vigéncia contratual.

O cronograma fisico-financeiro devera estar atualizado com a execugao
contratual, de modo que seja possivel visualizar o0 acompanhamento da programacao
feita para a obra, em caso de atrasos significativos devera ser providenciado termo

aditivo para atualiza-lo.

Teodoro Sampaio, 07 de Maio de 2026.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil

CREA: 66145/BA
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SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

) AN Y ESTADO DA BAHIA
F TEODORO MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO

CONSTRU’(}AO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS
MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BAHIA

SETEMBRO /2025
TEODORO SAMPAIO
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ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO
FNHIS SUB 50

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
ENDERECO DA OBRA: AVENIDA EUZEBIO DOS REIS COSTA
TIPO DE PROJETO: Habitagao unifamiliar (20 unidades)

AREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m? por unidade

AREA UTIL A CONSTRUIR: 47,56 m? por unidade

GENERALIDADES: Este memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma
suscinta os materiais ¢ a forma que sera realizada a obra de edificagdes residenciais do

programa FNHIS Sub 50, com érea total de 53,86 m? por unidade.

SERVICOS PRELIMINARES: O lote onde sera edificada a unidade habitacional
devera ser limpo e nivelado antes do inicio dos servi¢os de locagdo, atendendo os niveis
de piso determinados em projeto. A seguir a obra serd locada conforme determinado nas

plantas.

FUNDACOES: A fundacio a ser executada sera superficial do tipo sapatas isoladas. Sera
executada uma viga de baldrame com concreto de resisténcia caracteristica de 20 MPa,
aco do tipo CA-50 e dimensdes de 12 x 30 cm, a qual serd impermeabilizada com hidro

asfalto em todas as faces.

SUPERESTRUTURA: A superestrutura serd de concreto armado, sendo os pilares de
dimensdes 14 x 26 cm e as vigas do nivel 2,85 com dimensdes 12 x 25 cm. Todo concreto
da superestrutura sera de 20 Mpa. Deverdo ser previstos pilaretes de amarragdo da
alvenaria destinada aos oitdes da casa. A laje do teto do banheiro sera rebaixada conforme
cota do projeto e sera do tipo vigotas pré-moldadas h = 12cm, com pé direito minimo de

2,40 m nesta area.
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SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

ALVENARIA: As paredes da edificagdao serdo de alvenaria de bloco ceramico ou de
concreto ndo estrutural, dimensdes 9 x 19 x 19 cm, posicionados com argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. Antes de serem utilizados, os tijolos serdo
umedecidos, evitando que estes absorvam a agua da argamassa de assentamento. As
fiadas serdo alinhadas e aprumadas, podendo as juntas apresentarem espessura maxima
de 1,5 cm. Nos vaos das portas e janelas serdo executadas vergas transpassando a
alvenaria em no minimo 20 cm para cada lado. As contravergas serdo executadas em

todas as janelas.

PISO: Em todos os comodos sera executado o assentamento do piso com revestimento

ceramico.

FORRO: O forro da edificagao sera em PVC.

COBERTURA: A cobertura serd com estrutura de madeira tratada com pintura
imunizante compostas por ripas, caibros e ter¢as com 2 aguas e telha cerdmica capa-canal

com inclinagao de 30%. Devera ser realizada a amarracao de 3 fiadas de telhas dos beirais.

REVESTIMENTO: As paredes internas e externas da edificagdo receberdo revestimento
de chapisco, emboco e reboco. As paredes dos banheiros receberdo revestimento
cerdmico do piso ao forro na area do box de chuveiro. As demais paredes do banheiro,
assim como a da cozinha e lavanderia receberdo revestimento ceramico com 1,5 de altura.
Nas areas com revestimento ceramico, sera executada argamassa trago 1:2:8, com preparo
mecanico, aplicado manualmente. As paredes externas, sobre chapisco, serdo feitas com
massa unica em argamassa com traco 1:2:8, acrescida de faixa impermeavel de 60 cm de

altura.

ESQUADRIAS: As portas externas, de acesso a sala e cozinha, serdo metalicas. As
portas internas da edificacdo serdo de madeira. Todas as portas deverdo respeitar as

dimensdes do projeto. As janelas deverdo ser metélicas, de preferéncia com veneziana
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nos dormitérios nas regides em que predominam esta solugdo. Os vidros utilizados nas

janelas serdo transparentes e lisos, com espessura de no minimo 4 mm.

PINTURA: As paredes internas e externas serao previamente lixadas, apos sera aplicado
selador acrilico, em seguida pintadas com tinta acrilica. Serdo aplicadas tantas demaos de

tinta quantas forem necessarias para um perfeito cobrimento e acabamento adequado.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: Para atender a demanda de consumo de
agua fria conforme célculo, serd instalado um reservatorio de fibra de vidro com
capacidade de 500L para cada unidade. As tubulacdes de esgoto seguirdo o sistema
proposto pelo projeto de instalagdes hidraulicas. Haverd um conjunto de tratamento de

esgoto para cada unidade.

INSTALACOES ELETRICAS: As instalacdes elétricas obedecerdo as normas da
ABNT e a concessionaria de energia. Os quadros de distribui¢do internos possuirdo
circuitos separados, sendo estes divididos entre iluminagdo, tomadas, tomadas especiais

e chuveliro.

SERVICOS FINAIS: Apo6s a conclusdo dos servicos, a obra serd limpa, os entulhos

totalmente removidos, em perfeitas condigdes para receber o Habite-se.

Documento assinado digitalmente
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) AN Y ESTADO DA BAHIA
F TEODORO MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO

RELATORIO FOTOGRAFICO
CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS
MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BAHIA

SETEMBRO / 2025
TEODORO SAMPAIO
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Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 9 9289-0017
administracao@teodorosampaio.ba.gov.br | www.teodorosampaio.ba.gov.br



mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br
http://www.teodorosampaio.ba.gov.br/

i Wl e A 2 ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA
-
AN :
¥ el 72
J | = b
L 3~ &
A g
e |
s

Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 9 9289-0017
administracao@teodorosampaio.ba.gov.br | www.teodorosampaio.ba.gov.br



mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br
http://www.teodorosampaio.ba.gov.br/

SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA
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LADOS DISTANCIA COORDENADAS (UTM) COORDENADAS (GEOGRAFICARS)

Vértices Vértices AZIMUTES (metros) N (metros) E (metros) Latitude longitude

-P-0001 -P-0002 138°47'28" 99,39 8.638.960,95 538.227,06 12°18'41,887" S 38°38'64,355" W
-P-0002 -P-0003 137°11'35" 125,10 8.638.886,18 | 538.292,54 12°18'44,318" S 38°38'562,184" W
-P-0003 -P-0004 235°15'16" 12,19 8.638.794,40 538.377,55 12°18'47,303" S 38°38'49,366" W
-P-0004 -P-0005 227°15'19" 10,96 8.638.787,45 538.367,53 12°18'47,529" S 38°38'49,697" W
-P-0005 -P-0006 233°49'55" 17,96 8.638.780,01 538.359,48 12°18'47,772" S 38°38'49,963" W
-P-0006 -P-0007 242°53'37" 30,77 8.638.769,41 538.344,98 12°18'48,118" S 38°38'60,443" W
-P-0007 -P-0008 253°54'13" 8,90 8.638.755,39 538.317,59 12°18'48,575" S 38°38'561,349" W
-P-0008 -P-0009 257°55'48" 9,39 8.638.752,92 538.309,04 12°18'48,656" S 38°38'561,632" W
-P-0009 -P-0010 331°10'49" 55,96 8.638.750,96 538.299,86 12°18'48,720" S 38°38'561,936" W
-P-0010 -P-0011 241°55'44" 27,75 8.638.799,99 538.272,88 12°18'47,125" S 38°38'62,831" W
-P-0011 -P-0012 348°54'03" 60,78 8.638.786,93 538.248,40 12°18'47,551" S 38°38'53,641" W
-P-0012 -P-0013 346°25'43" 37,37 8.638.846,575{ 538.236,70 12°18'45,610" S [\;ff3'3°38'54,031 "W
-P-0013 -P-0014 348°25'38" 77,33 8.638.882,90{‘;:; 938.227,93 12°18'44,428" S [\1‘\38°38'54,323" W
-P-0014 -P-0001 81°06'52" 14,83 8.638.958,66 538.212,42 12°18'41,962" S 38°38'54,840" W
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GOVERNO MUNICIPAL

MINHA TERRA, MEU ORGULHO.

MEMORIAL DESCRITIVO

Imovel : Lote

Proprietario : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Municipio : Teodoro Sampaio

Area (ha) :1,4492

Perimetro (m) : 588,68

Inicia-se a descrigdo deste perimetro no vértice -P-0001, georreferenciado no Sistema
Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N 8.638.960,95m e
E 538.227,06m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA 01, com azimute de
138°47'28" por uma distédncia de 99,39m até o vértice -P-0002, de coordenadas N
8.638.886,18m e E 538.292,54m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA 01,
com azimute de 137°11'35" por uma distancia de 125,10m até o vértice -P-0003, de
coordenadas N 8.638.794,40m e E 538.377,55m; deste segue confrontando com a propriedade
de RUA PAU BRASIL, com azimute de 235°15'16" por uma distancia de 12,19m até o vértice -
P-0004, de coordenadas N 8.638.787,45m e E 538.367,53m; deste segue confrontando com a
propriedade de RUA PAU BRASIL, com azimute de 227°15'19" por uma distancia de 10,96m
até o vertice -P-0005, de coordenadas N 8.638.780,01m e E 538.359,48m; deste segue
confrontando com a propriedade de RUA PAU BRASIL, com azimute de 233°49'55" por uma
distancia de 17,96m até o vértice -P-0006, de coordenadas N 8.638.769,41m e E
538.344,98m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA PAU BRASIL, com
azimute de 242°53'37" por uma distancia de 30,77m até o vértice -P-0007, de coordenadas N
8.638.755,39m e E 538.317,59m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA PAU
BRASIL, com azimute de 253°54'13" por uma distancia de 8,90m até o vértice -P-0008, de
coordenadas N 8.638.752,92m e E 538.309,04m; deste segue confrontando com a propriedade
de RUA PAU BRASIL, com azimute de 257°55'48" por uma distancia de 9,39m até o vértice -
P-0009, de coordenadas N 8.638.750,96m e E 538.299,86m; deste segue confrontando com a
propriedade de CONFRONTANTE 01 , com azimute de 331°10'49" por uma distancia de
55,96m até o vértice -P-0010, de coordenadas N 8.638.799,99m e E 538.272,88m; deste
segue confrontando com a propriedade de CONFRONTANTE 01 , com azimute de 241°55'44"
por uma distancia de 27,75m até o vértice -P-0011, de coordenadas N 8.638.786,93m e E
538.248,40m; deste segue confrontando com a propriedade de MIGUEL DOS ANJOS, com
azimute de 348°54'03" por uma distancia de 60,78m até o vértice -P-0012, de coordenadas N
8.638.846,57m e E 538.236,70m; deste segue confrontando com a propriedade de MIGUEL
DOS ANJOS, com azimute de 346°25'43" por uma distancia de 37,37m até o vértice -P-0013,
de coordenadas N 8.638.882,90m e E 538.227,93m; deste segue confrontando com a
propriedade de MIGUEL DOS ANJOS, com azimute de 348°25'38" por uma distadncia de
77,33m até o vértice -P-0014, de coordenadas N 8.638.958,66m e E 538.212,42m; deste
segue confrontando com a propriedade de RAIMUNDO CALOS DE JESUS DA SILVA, com
azimute 81°06'52" por uma distancia de 14,83m até o vértice -P-0001, ponto inicial da
descricao deste perimetro de 588,68 m.
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GOVERNO MUNICIPAL

MINHA TERRA, MEU ORGULHO.

Todas as coordenadas aqui descritas estdo georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distancias, area e perimetro
foram calculados no plano de projegcao UTM.

, 04/09/2025

Documento assinado digitalmente

“b SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR
g Data: 04/09/2025 10:18:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico:

Sandro Pandini Santana Junior
Eng. Civil - CREA 052127821-0

Proprietario(a):

2/2



Pagina 1/1
‘I‘\%”A
@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ BA ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° BA20251210206

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0521278210
Registro: 3000136427BA

Empresa contratada: ATOL PROJETOS E SERVIGOS DE CONSTRUGAO LTDA Registro : 0010214500-BA
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO CPF/CNPJ: 13.824.248/0001-19
PRAGA JAYME BARROS Ne°: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEODORO SAMPAIO UF: BA CEP: 44280000
Contrato: 110/2025 Celebrado em:
Valor: R$ 81.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

PRAGA JAYME BARROS N°: 64

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TEODORO SAMPAIO UF: BA CEP: 44280000

Data de Inicio: 28/08/2025 Previsdo de término: 28/08/2026 Coordenadas Geogréficas: -12.307588, -38.638952
Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO CPF/CNPJ: 13.824.248/0001-19

4. Atividade Técnica

16 - Execugao Quantidade Unidade
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO
80 - Projeto > AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE DESMEMBRAMENTO > 1,00 un
#TOS_36.5.4.1 - URBANO
80 - Projeto > AGRIMENSURA > AGRIMENSURA LEGAL > DE AGRIMENSURA LEGAL > 1,00 un
#TOS_36.7.1.8 - PARA RETIFICAGOES DE IMOVEIS
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

Levantamento Topografico Planialtimetrico por meio de Georreferencimaneto com finalidade de Regularizacdo Imobiliaria.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢&o especifica e no decreto n.
5296/2004.
Documento assinado digitalmente

___ 7.Entidade de Classe g ‘Lb SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR

Data: 04/09/2025 10:18:34-0300
NENHUMA DAS ENTIDADES Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR - CPF: 052.848.545-86

: de de

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - CNPJ:
13.824.248/0001-19

9. Informacdes

A autenticacéo desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 28/08/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Numero: 60876822

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZxZ78
Impresso em: 28/08/2025 as 13:56:04 por: , ip: 177.70.174.128

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br - C REA_ BA

Tel: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 Conselho Regional de Engenharia
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@ Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA No BA202£123100€8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 0508792037
Registro: 66145/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO CPF/CNPJ: 13.824.248/0001-19
PRAGCA JAYME BARROS Ne°: 64

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TEODORO SAMPAIO UF: BA CEP: 44280000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 07/07/2025

Valor: R$5.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA EUZEBIO DOS REIS COSTA N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TEODORO SAMPAIO UF: BA CEP: 44280000

Data de Inicio: 07/07/2025 Previsé&o de término: 30/12/2025 Coordenadas Geograficas: -12.184748, -38.385335
Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO CPF/CNPJ: 13.824.248/0001-19

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1,00 un
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 1,00 un
INSTALA(;OES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaborag&o de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#TOS_1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICA(;AO >#TOS_1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

16 - Execugao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #TOS_33.1.1.1 - PLANIMETRICO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.1.1 - DE 20,00 un
ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 20,00 un
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 20,00 un
EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > #TOS_1.4.1 - DE 20,00 un
SISTEMA DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUQZ\O CIVIL > INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS > #TOS_1.4.3 - DE 20,00 un
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAO > 20,00 un
#TOS_1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 20,00 un

#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C981
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60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 20,00 un
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES 20,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 20,00 un
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 20,00 un
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 20,00 un

EDIFICAGAO > #TOS_1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE ORGAMENTO, FISCALIZAGAO E PROJETO DA CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA
VIDA) NO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/BA.

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.

5296/2004.
Documento assinado digitalmente
7. Entidade de Classe “b VICTORANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
g Data: 17/09/2025 18:57:15-0300

NENHUMA DAS ENTIDADES Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 019.742.045-10

X de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - CNPJ:

13.824.248/0001-19

9. Informacdes
A autenticacdo desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 17/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 60991134

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C981
Impresso em: 17/09/2025 as 18:36:41 por: , ip: 177.223.172.234
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