M TEODORO
SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EDITAL CE N° 07/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026

O MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO/BA TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL,
MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N°
14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, E DECRETO MUNICIPAL n° 023/2022, E

DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Processo Administrativo PAC n°:
Data / Horario da Sessao:

Inicio de recebimento  das
propostas:

Fim de recebimento de propostas:

Prazo para manifestacdo de
recurso:

Local: Bolsa de Licitacdes e Leildes
Critério de Julgamento:
Modo de disputa:

Forma/Regime de Execucéo:

1. DO OBJETO

106/2026

26/11/2026as 10:00
23/10/2026 as 10:00

26/11/2026 as 09:30

30 minutos

http://www.bll.org.br/

Menor preco global por lote.

Aberto / Fechado

Indireta/Empreitada por prego unitario

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para executar a Construcao
da Rede de Esgoto e Implantagdo de lluminagédo do Estadio Municipal Jarbas de
Lima Araujo "Jarb&o", no Municipio de Teodoro Sampaio/BA, de acordo com o plano
de Acado: 09032023-034007conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

1.2. As obras e servigos da construcdo serdo executadas na Rua Travessa 2 de julho,

no municipio de Teodoro Sampaio — BA, no Estado da Bahia.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prego, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, e
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as

especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo

orcamentaria, na classificacéo abaixo:

DOTAGAO ORGCAMENTARIA
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PR ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO | PROJETO/ATIVIDADE DESPESA RECURSO
1.009 44.90.51.00
07 15000007
2.022

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no sistema eletronico da
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES que permite a participacao dos interessados
na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no sistema eletronico da BOLSA DE LICITACOES E
LEILOES, no sitio www.bll.org.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transac¢fes inerentes a esta licitacao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
na BOLSA DE LICITAGOES E LEILOES - www.bll.org.br e manté-los atualizados
junto aos 6rgéos responsaveis pela informacgao, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA

4.1. Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular
na BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123/2006 e no artigo 4° da Lei n® 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condi¢fes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedacfes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°
14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolugéo ou liquidagéo;

4.3.6. Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acdrddo n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras
do art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

4.5. Como condigdo para participagao na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou
“nao” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°®
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49 e que nao celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

45.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame;

45.1.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de
o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢es contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitac&o definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabiltado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagédo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.
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4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o
licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o precgo, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacdo. Serd exigida a
apresentacéo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor;

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123/2006.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrdnico durante a
sessdo publica da Concorréncia, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconex&o.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o0 que somente ocorrera apds a realizacdo dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacio da Agente de
Contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Projeto Basico, indicando-se, entre outras, as seguintes informacdes:

6.2. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestacdo dos servigcos, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme
anexo deste Edital.

6.4. A proposta apresentada devera contemplar o valor total dos custos da contratagéo,
inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

Praca Jayme Barros,64- Teodoro Sampaio-BA

CNPJ N° 13.824.248/0001~19 - CEP 44.280-000



M TEODORO
SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

6.5. A empresa € a Unica responsavel pela cotacéo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete,
serdo adotadas as orientacfes a seguir:

6.5.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido
durante toda a execucéo contratual;

6.5.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e haveréa glosa, quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da
repactuacgédo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.6. Se 0 regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao Agente de Contratacdo ou a fiscalizagdo, a qualquer
tempo, comprovacéo da adequacéo dos recolhimentos, para os fins do previsto no
subitem anterior.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderéo
se beneficiar do regime de tributacé@o pelo Simples Nacional, visto que os servi¢os
serdo prestados com disponibilizacéo de trabalhadores em dedicacéo exclusiva de
mao de obra, o0 que configura cessdo de mao de obra para fins tributarios, conforme
art. 17, inciso XllI, da Lei Complementar no 123/2006.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Basico,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0S servigos nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omiss@o ou qualquer outro pretexto.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.

6.12. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagBes publicas;

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelos 6rgaos de controle e, apds
0 devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei ou
condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando,
desde logo, aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as
especificacdes técnicas exigidas no Projeto Basico, conforme art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

7.2.1. Também ser& desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacéo.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacao e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverd ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no
preambulo deste Edital.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Ser& adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.9. A etapa de lances da sessdao publica terd duracéo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

7.10. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o item anterior, seri
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente.

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucao do melhor preco.
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7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverao ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

7.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado primeiro.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacédo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos
participantes do certame, publicada no sistema eletrénico da BOLSA DE
LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br quando serdo divulgadas data e hora
para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada
a verificacdo automética, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com o0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123/2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

7.20. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em
relacdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado
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exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

7.25. A ordem de apresentacédo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7.26. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

7.26.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo & classificacéo;

7.26.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.26.3. desenvolvimento pelo licitante de agfes de equidade entre homens e mulheres

no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle;

7.27. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

7.27.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.27.2. empresas brasileiras;

7.27.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.27.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187/2009.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de
Contratacdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
gue tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.28.2. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo
de até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.29. Apb6s a negociagdo do pregco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

7.30. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacéo dos
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quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), composi¢do de preco unitario, curva
ABC, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacéo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semiintegrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagfes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e a compatibilidade
do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus
anexos.

A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio da Planilha de Custos e Formagéao de Precos, a ser preenchida pelo licitante
em relacdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacao de Pregos néo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, desde que nédo contrariem exigéncias legais.

Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; qgue ndo obedecer as
especificagbes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem
desconformidade com exigéncias do ato convocatorio.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao pre¢o maximo fixado (Acdrdao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.

Considera-se inexequivel a proposta de pre¢cos ou menor lance que for

insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou unitarios
simbalicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagao
nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

8.6.

8.7.

8.8.

8.8.1.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita;

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

E vedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formagéo de Precos:

item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos,

Convencdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participagao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
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trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

8.8.2. item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos,
Convencgdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administra¢éo Publica;

8.8.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e
capacitacdo ou congéneres, pois tais parcelas ja sdo cobertas pelas despesas administrativas
(Acordao TCU n° 2.746/2015 - Plenario);

8.8.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta,
gue indique, claramente e por meio de meméria de célculo, o que estd sendo custeado, de
modo a haver a comprovacdo da ndo cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra
rubrica da planilha (Acérddos TCU n° 2.746/2015 — Plenério, n® 64/2010 - 22 Camara e n°
953/2016 - Plenario);

8.8.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL (Sumula TCU n° 254/2010);

8.8.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item nao esta vinculado
a qualquer contraprestacdo mensuravel (Acérddos TCU n° 1.949/2007 — Plenario e n°
6.439/2011 — 1@ Camara).

8.9. Ainclusédo na proposta de item de custo vedado néo acarretara a desclassificagcao
do licitante, devendo o Agente de Contratacdo determinar que os respectivos custos
sejam excluidos da Planilha.

8.10. Na hipdtese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais
valores serdo glosados e os itens serdo excluidos da Planilha, garantidas ampla
defesa e contraditorio.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverédo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Agente de Contratacdo analisard a compatibilidade dos precos unitarios
apresentados na Planilha de Custos e Formacéao de Precos com aqueles praticados
no mercado em relagdo aos insumos e também quanto aos salarios das categorias
envolvidas na contratacéo.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera” ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Agente de Contratacdo, desde que ndo haja majoracdo do preco.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacéo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.
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8.13.3. O Agente de Contratacédo devera verificar se a proposta apresenta o valor total
dos custos da contratacdo, inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos
geradores.

8.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do
objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigco
ou da area especializada no objeto.

8.15. Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessédo publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.16. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo
de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.16.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacéo.

8.17. proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagéo.

8.18. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.19. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacao em condi¢des diversas
das previstas neste Edital.

8.19.1. Também nas hipéteses em que 0 Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.19.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.20. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de
Contratacdo passar a subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.21. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratacao
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

O DA HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratacdo
verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacao, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
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contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no sistema eletrdnico
da bolsa de licitac@es e leildes - www.bll.org.br, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros serarealizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responséavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
gual seja sdcio majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacao reputara o licitante
inabilitado, por falta de condic&o de participacéo.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio no sistema eletrénico da BOLSA DE LICITACOES E LEILOES
- www.bll.org.br, em relagcéo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista,
a qualificacao econdmica financeira e habilitacédo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes no
sistema eletrdnico da BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br, para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentacéo da proposta, a respectiva documentacao atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto
se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certides feita pelo Agente de
Contratacado lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(6es) valida(s).

9.3. Em caso de participacao de empresas em consoércio, sera exigido o acréscimo de
10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante
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individual para a habilitacdo econémico-financeira, salvo justificacdo no processo
licitat6rio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitacao.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relacdo a integridade do documento digital.

9.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo:

HABILITACAO JURIDICA

9.9. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.10. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢ao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficar4 condicionada a
verificag@o da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

9.12. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

9.13. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos
seus administradores;

9.14. No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

9.15. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacéo;
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9.16. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracfes ou
da consolidacao respectiva;

HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual,

9.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452/1943;

9.22. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual
onde a empresa for sediada;

9.23. Prova de regularidade junto & Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde
a empresa for sediada;

9.24. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitaco.

Qualificagdo Técnica

9.25. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

9.25.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacéo

9.26. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.27. Comprovacao de aptiddo técnica, para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacéo, através de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da Empresa. Nao serdo
considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas
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integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdmica de que faca parte a proponente;

9.28. Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais,
comprovando sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura
do Instrumento Contratual.

9.29. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagao complementar para
fins de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

9.30. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, atestados que somados
possam comprovar a execucédo dos servicos mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel (eis) técnico(s) que participara (40)
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execu¢éo dos servicos.

9.31. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovacdo de aptiddo para
desempenho de atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos, o objeto da licitacdo por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (S)
juridica (s) de publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado (s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,

comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir definidas:

9.32. Para comprovacdo de capacidade técnica profissional ndo serd exigido

quantitativo minimo para os itens abaixo:

9.32.1. Para o Engenheiro Civil os servigos de relevancia descritos na tabela abaixo:

SERVICO

Unid

Quantidade

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 16/400 -

FORNECIMENTO, P/ ILUMINACAO DE REDE ALTA | UNID 2,00
TENSAO
PROJETOR RETANGULAR (TECNOLUX — REF. BW — 90 OU
SIMILAR), INCLUSIVE REATOR E LAMPADA VAPOR DE | UNID 16,00
SODIO 400 W
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, M ——

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. AF_07/2021
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIiVEL DE M
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

65,55

9.33. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto,

comprovem a experiéncia requerida da licitante de cada item de relevancia
operacional.

Serd sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou
atestados de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior:

A empresa devera apresentar Declarag¢édo informando quem sera o responsavel
técnico pelos servigos:

O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/lestatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
de servicos através de comprovacdo da disponibilidade do profissional mediante
Instrumento Contratual regido pela legislacao civil comum, ou com declaracéo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitagdo. cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de
capacidade técnica de execucdo dos servicos com caracteristicas pertinentes e
compativeis e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ao objeto
desta licitacdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo Profissional
e desde que se refira ao objeto da presente licitagdo com finalidades administrativas
e funcionais. Nao serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de
gualquer atividade econdmica de que faca parte a proponente.

No decorrer da execucéo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de
substituicdo do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta
devera apresentar documentacdo comprobatoria de experiéncia equivalente ou
superior do (s) profissional (is) indicado (s), bem como, declara¢édo individual
autorizando sua inclusdo como responsavel (eis) técnico (s) e que ir4 (8o) participar
na execucdo dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a
aprovacéo da Administracéo.

A qualificacdo técnica de cada profissional deverd estar de acordo com as
regulamentacdes da Resolucdo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n°
23.569/1993.

Capacidade técnico-operacional:
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9.41. Comprovacao de que o licitante executou servico/obra de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacao considerando-se as parcelas de maior relevancia
€ 0s quantitativos minimos, mediante apresentacéo de Atestado (s) de Capacidade
Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou

privado, conforme quadro abaixo:

SERVICO

Unid

Quantidade

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 16/400 —
FORNECIMENTO, P/ ILUMINACAO DE
REDE ALTA TENSAO

UNID

2,00

PROJETOR RETANGULAR (TECNOLUX -
REF. BW — 90 OU SIMILAR), INCLUSIVE
REATOR E LAMPADA VAPOR DE SODIO 400
w

UNID

16,00

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. AF_07/2021

372,64

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

65,55

9.42. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto,
comprovem a experiéncia requerida da licitante de cada item de relevancia

operacional.

9.43. Sera sempre admitida a comprovagdo de aptidao através de certidbes ou
atestados de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional

equivalente ou superior.
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9.44. Para a execucao do referido objeto, serdo exigidas as qualificacBes técnicas
operacionais para os itens listados anteriormente, que representam 50% do que
seré executado.

9.45. Apresentar indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos;

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 459.575,27 (quatrocentos e
cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos),
conforme custos unitarios apostos na tabela em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracédo o risco envolvido na contratacéo e
sua alocacao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de
risco constante do Contrato.

10.3. Para efeito de comprovagdo de capacitacdo técnica-profissional, os itens
relevantes acima especificados deverao constar em 01 (um) em Unico atestado com
todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para cada item requerido (isolado).
E possivel, porém, apresentar atestados diferentes para itens distintos.

10.4. A comprovagdo da vinculagdo entre 0 responsavel técnico e a empresa
proponente se fard mediante apresentacéo da respectiva Carteira de Trabalho; de
certiddes do CREA ou CAU; do contrato social, no caso de sdcios; de contrato de
prestacdo de servicos ou termo de compromisso assinado pelo profissional, no
sentido de aceitacao de responsabilidade técnica das obras e/ou servigos.

EQUIPE TECNICA MINIMA

10.5. Alicitante devera apresentar a Relagdo da Equipe Técnica Minima, constante do
Item 1l da Planilha Orcamentéria Referencial, que estardo disponiveis para
conducéo dos servigos que sdo objeto desta Licitagdo, dentre os quais, pelo menos:

10.5.1. 1 (um) Engenheiro Civil;
10.5.2. 1(um) Mestre de Obra ou Encarregado.

10.6. Esta relacdo devera ser acompanhada da CRQPJ — Certiddo de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica ou CRQPF — Certiddo de Registro e Quitacao de
Pessoa Fisica do CREA, para o profissional de Nivel Superior, além de declaracéo
assinada pelos mesmos, com firma reconhecida, com data posterior a publicagédo
do Edital, autorizando a sua indicacdo para compor a equipe, acompanhada dos
curriculos profissionais devidamente assinados.

10.7. Os profissionais constantes da Equipe Técnica Minima, deverdo apresentar
atestado(s) que comprove(m) sua atuacdo profissional, devidamente registrado(s)
no CREA, acompanhado(s) da Certiddo de Acervo Técnico - CATs, que permita(m)
gualifica-lo para o desempenho das atividades pertinentes e compativeis com o
objeto da licitacédo, de acordo com as parcelas de maior relevancia constantes do
item 8.2 do Projeto Basico.
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10.8. A comprovacao de que os profissionais da Equipe Técnica Minima (que deverao
ser os detentores dos atestados) pertencem ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, devera ser feita através de uma das
seguintes formas:

10.8.1. Carteira de Trabalho (CTPS) acompanhada da guia de recolhimento do FGTS,
ja exigida na data de apresentacao da proposta;
10.8.2. Contrato Social (para o caso de sécio da licitante);

10.8.3. Contrato de Prestacdo de Servico ou Termo de Compromisso de vinculacéo
contratual futura, acompanhada de declaracdo de aceitacdo do profissional.

10.9. Para comprovacdo das demais parcelas relevantes, o(s) atestado(s)
acompanhado da(s) CAT(s) devera(do) estar em nome do Engenheiro Civil
indicado(s) na Equipe Técnica Minima.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

10.10. A licitante devera apresentar o Atestado de Visita Técnica, emitido pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio;

10.11. © agendamento devera ser solicitado através do e-mail
sec_infraestrutura ts ba@outlook.com obedecendo os prazos estipulados no
edital.

10.12. Caso a licitante ndo queira participar da visita técnica devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utlizara deste, para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o
municipio de Teodoro Sampaio-BA.

10.13. O Profissional indicado como Responsavel Técnico na documentagcdo da
proposta, devera figurar como responsavel técnico da licitante no decorrer das
obras, podendo vir a ser substituido por outros no curso da execugao contratual, em
caso de fato superveniente, desde que seja igualmente qualificado;

10.14. A Licitante devera apresentar declaracéo, sob as penas da Lei, de que possui
condicdes de mobilizar pessoal de campo capacitado e em namero suficiente para
a execucdo dos servicos no prazo que medeia entre a assinatura do contrato e o
inicio de execucao dos servicos estipulado na Ordem de Servico.

10.15. A licitante, devera declarar formalmente que possui, ou que tem condi¢cdo de
mobilizar as instalagfes, maquinarios e equipamentos para realizacéo dos servigcos
do OBJETO em epigrafe.

QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

10.16. Para comprovacdo da QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA, a licitante
devera apresentar o balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.
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10.17. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercicio deverao
apresentar, também, o BALANCO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.18. Serdo considerados aceitos na forma da lei, o balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

10.18.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n°. 6.404/76 (Sociedade Andnima):

10.18.1.1. Publicados em Diério Oficial; ou
10.18.1.2. Publicados em jornal de grande circulagdo; ou
10.18.1.3. Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou

domicilio da licitante;
10.18.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Sociedade Ltda.):

10.18.2.1. Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicilio da licitante
ou em outro 6rgdo equivalente.

10.18.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/06 (Lei
Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte):

10.18.4. Por fotocopia (do balango e demonstragfes contabeis) registrada ou autenticada
na Junta comercial da sede ou domicilio da licitante;

10.19. O balanco patrimonial e as demonstracdes contéabeis, deverdo estar assinados
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

10.20. A comprovacéo de habilitacdo e regularidade do profissional junto ao Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, se dara através da apresentac¢do de documento
(certid@o ou congénere) expedida a época da emissédo do Balango Patrimonial;

10.21. Certiddo Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo distribuidor judicial
competente da sede da licitante, com data de emissao ndo superior a 30 (trinta) dias
anteriores a data da abertura desta licitagcdo, ou de execucao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica;

10.22. A boa situacdo da empresa sera comprovada através dos indices de LC -
Liquidez Corrente, LG - Liquidez Geral e ET - Endividamento Total, extraidos do
Balanco Patrimonial, que deve vir calculados pela licitante e assinado pelo contador
e responsavel legal da licitante, mediante aplicacao das seguintes férmulas:

AC AC + RLP PC + ELP

ILC = > 1,00; ILG = ;21,00; e ET=________ <060

PC PC + ELP AT
10.22.1. Onde:

10.22.1.1. ILC = indice de Liquidez Corrente
10.22.1.2. ILG = indice de Liquidez Geral
10.22.1.3. AC = Ativo Circulante

10.22.1.4. PC = Passivo Circulante
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10.22.1.5. ET = Endividamento Total
10.22.1.6. RLP = Realizavel a Longo Prazo
10.22.1.7. ELP = Exigivel a Longo Prazo
10.22.1.8. AT = Ativo Total
10.22.2. O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos

disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas
de curto prazo;

10.22.3. O indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em
disponibilidades, bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas
obrigagfes, com vencimento neste mesmo periodo;

10.22.4. O Indice de Endividamento Total (ET), expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além
dos recursos liquidos, também os permanentes;

10.22.5. Os indices adotados sdo usuais para as licitagdes com a mesma caracteristica
do objeto licitado e definem que a situacdo econdmico-financeira da empresa encontra-se
equilibrada, visto que, indices de Liquidez Corrente e Geral, menor que 1,00 e de
Endividamento Total, maior que 0,60 indica situacao deficitaria da empresa

10.22.6. Comprovante de recolhimento da Caugéo/Garantia de participacédo, que devera,
obrigatoriamente, efetua-la no valor minimo de até 1% (um por cento) do valor estimado da
obra - admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1°, Art. 58 da Lei Federal n°
14.133/21, com vigéncia minima de 60 (sessenta) dias.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de 02 (duas)hs a contar da solicitacdo do Agente de Contratacéo no sistema
eletronico e devera:

11.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal,

11.1.2. Apresentar a planilha de custos e formacéo de precos, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

11.1.3. Conter a indicagdo do banco, niimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em
consideragdo no decorrer da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sangéo
a Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
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11.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevaleceréo
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes Ultimos.

11.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificago.

11.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagbes ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apos a homologacéo.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, devera o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intengdo de
recorrer, em campo proprio do sistema.

12.2. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar
as razbes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema
eletrbnico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecardo a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispenséaveis a defesa de seus interesses

12.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacéo de atos anteriores
a realizagdo da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou
ndo comprovar a regularizacédo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n°
123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
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13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo reaberta.

13.2.1. A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou de acordo com
a fase do procedimento licitatério.

13.2.2. A convocagcio feita por meio do sistema eletronico da BOLSA DE LICITACOES
E LEILOES - www.bll.org.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a
Autoridade Superior adjudicara e homologard a licitagao.

15. DOS PRAZOS E EXECUGAO E DE VIGENCIA

15.1. O prazo para execug¢do da construcdo sdo de 12 (doze) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro.

15.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 12(doze) meses, na forma do artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. ApO6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacédo), sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas neste
Edital.

16.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracao;

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n°® 14.133/2021;
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16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;
16.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de resciséo sdo aquelas previstas no

artigo 137 da Lei n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4. Previamente a contratacdo a Administracéo realizara consultas para identificar
possivel suspensao temporéria de participacdo em licitacdo, no &mbito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n°
03/2018, e nos termos do art. 6°, 1ll, da Lei n°® 10.522/2002, consulta prévia ao
CADIN.

16.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condicdes de
habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

16.5.1. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagéo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. 15.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢fes das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovacgéao dos requisitos para
habilitacéo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita
a negociacgado, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

17. DOS CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

17.1. Os precos contratuais serdo reajustados com periodicidade anual, ou seja, apds
o transcurso de 12 (doze) meses, tomando-se por base o0 més de apresentacdo da
proposta, na mesma propor¢éo da variacdo do custo da construcéo fornecido pela
Fundagdo Getulio Vargas - FGV, para os contratos de Obras e Servicos de
Engenharia. O valor do reajuste sera calculado com base na variagéo do indice
Nacional da Construcéo Civil — INCC.

17.2. O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogacao contratual subsequente
ao nascimento do direito ao reajuste/repactuacao, sob pena de perda do direito ao
reajuste que seria devido até a prorrogacao.

17.3. Nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades e obrigacdes
advindas da execucao dos servicos prestados, nem implicara em aceitacdo dos
servigcos em desacordo com o previsto em edital e seus anexos

18. DA FISCALIZAGAO

18.1. Conforme regras constantes no termo de referéncia.
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19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. Conforme regras constantes na minuta do termo do contrato.

20. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento ocorrerd dentro de 30 (trinta) dias, mediante apresentacéo de nota
fiscal e apds atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronolégica de
pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice INPC de correcéo
monetaria.

20.3. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o
licitante/adjudicatario que:

21.1.1. Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;

21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.3. N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

21.1.4. N&o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

21.1.6. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa;

21.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

21.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
21.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

21.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito;
b) Multa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanc¢des.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, a contar da ciéncia da intimac¢&o, podendo a autoridade que tiver proferido o
ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo
devidamente informados para a apreciacdo e decisdo superior, no prazo de 20
(vinte) dias Uteis.

21.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas
previstas no ITEM 19.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a
Administra¢do Publica.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar
e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a
subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitacéo,
de contratacéo e de execuc¢éo do objeto contratual.

21.7. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

21.7.1. PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agcao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao
do contrato;

21.7.2. PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagio ou omiss&o dos fatos, com o objetivo de influenciar
0 processo de licitacdo ou de execug¢do do contrato;

21.7.3. PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o0 conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

21.7.4. PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a
execucao do contrato.

21.7.5. PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées ou fazer
declaracbes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de préatica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

22. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de
esclarecimento.

22.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na BOLSA DE LICITACOES E
LEILOES - www.bll.org.br.
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22.3. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no
sistema eletrénico da BOLSADE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

22.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacado
do certame.

22.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n°
14.133/2021.

22.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo. As
respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes a administragao.

22.7. As respostas as impugnac¢des e aos esclarecimentos solicitados, bem como
outros avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio da BOLSA DE
LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

22.8. A peticao de impugnacéo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio,
pessoa designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador,
e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas
posteriores alteragcbes, se houver, do ato de designag¢do do administrador, ou de
procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrdénico.

23.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacao.

23.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horério de Brasilia — DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagédo e
classificagéo.

23.5. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

23.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.
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23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragéo.

23.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarqd o
afastamento do licitante, desde

23.10. que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.11. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

23.11.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacbes nele
contidas implicar4 a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido
o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sancfes
cabiveis.

23.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais peg¢as que comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.

23.13. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, podera revogar esta Concorréncia por
razBes de interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice
manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo
de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento
viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

23.13.1. A anulacao da Concorréncia induz a do contrato.
23.13.2. A anulacéo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

23.14. E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo,
vedada a incluséo posterior de informacéo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificac&o e habilitacéo.

23.15. O Edital estéa disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico: www.bll.org.br.
23.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO E OUTROS;

ANEXO IIl - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL
E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGCAO;

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIlI, ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL,;

ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,;
ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DO PORTE DA EMPRESA,;
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIl = DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;
ANEXO IX = MINUTA DO CONTRATO;

Teodoro Sampio, 07 de outubro de 2026

Uilton Souza da Mota
Secretaria Municipal de Infraestrutura
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ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0XX/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N° 0XX/2026

SESSAO PUBLICA: 00/00/2026 AS 10h.

LOCAL: Portal BLL (blicompras.com) IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )

ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N° DA AGENCIA:
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A PLANILHA ESTAR ANEXADA NO SISTEMA BLL

PROCESSO SEI N° 011.16327.2025.0071406-61. CONCEDENTE: Estado da Bahia, através da Secretaria da Educacdo. CONVENENTE: Municipio de
Teodoro Sampaio. Objeto: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para executar a Constru¢éo da Rede de Esgoto e Implantag¢éo de lluminagéo
do Estadio Municipal Jarbas Lima de Aradjo "Jarbdo", no Municipio de Teodoro Sampaio/BA, conforme condi¢cbes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento, conforme condi¢bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

A EMPrESA: c.cvvvvvvvviieieiiieieieieeeeeeeeeeeeeee declara que:
1 Estdo inclusas no valor cotado todas as despesas com médo de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,

previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3 Prazo de inicio de fornecimento/execucado dos servi¢cos de acordo com o estabelecido no projeto basico (anexo i) do edital desse processo.

4 Que ndo incide nas vedacdes previstas na lei n® 14.133/2021.

5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos sera de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento,
por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os bens serdo avaliados, sob pena de devolugcdo de ndo aceite, caso ndo

atenda a descriminacao do projeto basico do referido edital ou de m& qualidade.Local e data

Carimbo da empresa/assinatura do responsavel

Obs. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem cotac¢des contendo precos excessivos, simbdlicos, de valor zero ou inexequiveis, na forma
da legislacdo em vigor, ou ainda, que oferegcam precos ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes

Praca Jayme Barros,64- Teodoro Sampaio-BA

CNPJ N° 13.824.248/0001~19 - CEP 44.280-000



nnnnnnnnnnnn

TEODORO
SAMPAIO

Pl AGENDA, DO PROGRESSD DA fAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Praca Jayme Barros,64- Teodoro Sampaio-BA

CNPJ N©° 13.824.248/0001~19 - CEP 44.280-000



& TEODORO
SAMPAIO
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXO IIl - DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0XX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N° 0XX/2026

A
[..] Orgéo licitante

Ao agente de contratacdo e equipe de apoio.

, portador do RG_____, abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal da proponente,

, CNPJ , declara expressamente que se sujeita as condi¢des estabelecidas no edital acima
citado e que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo 6érgao licitante quanto a
qualificagdo apenas das proponentes que tenham atendido as condi¢gBes estabelecidas no edital e que
demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo
ou que comprometa a idoneidade da proponente.

em, de de 20]...].

(Assinatura do responséavel e CPF)
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Concorréncia Eletronica n® 0XX/2026
Processo Administrativo n° 0XX/2026

(Papel timbrado da empresa)

........................................ ,inscrito no CNPJ n°® ................cceieieiiiiiieeeee.., poOr intermédio de seu
representante legal, 0 (2) Sr(@) .....cooveviiiiiiiiii , portador(a) da carteira de identidade de n°
........................................ ECPFN°.......c.ccciiiiiiiiiiiiieieeenen..., declara, para fins do disposto no inc.

VI do Art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz.

Cidade, data

Representante legal
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ANEXO V — DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0XX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N°0XX/2026

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
de (identificagéo completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitagdo: CONCORRENCIA
ELETRONICA n° [...], declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do cédigo penal
brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° [...], foi elaborada
de maneira independente (pelo licitante), e o conteddo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA n°[...], por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenc&o de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
n° [...] Nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do CONCORRENCIA ELETRONICA n°[...], por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA n°[...] Quanto a participar ou
ndo da referida licitagao;

Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n°
[...] Nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA n° [..] antes da
adjudicacéo do objeto da referida licitacao;

Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n°
[...] N&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do [...] Orgéo licitante, antes da abertura oficial das propostas; e

Que esté plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-la.

.................. ... DE .......... DE 20][...].

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N° 0XX/2026

[Nome da empresa], [qualificacdo: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereco completo, inscrita no
CNPJ sob o n° [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da
carteira de identidade n° [xxxx], inscrito no CPF sob o n° [xxxx], declara, sob as penalidades da lei, que
se engquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3° da lei
complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens
legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas pelo § 4° do
Art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4° da lei n® 14.133/2021.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas altera¢des, sob as penalidades desta, ser:

() MICROEMPRESA - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais
impostas pelo § 4° do Art. 3° da lei complementar n° 123/06 alterada pela Ic 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a
4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se
enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do Art. 3° da lei complementar n° 123/06
alterada pela LC 147/2014.

Observagdes:

Esta declaracdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos
da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

A nao apresentacao desta declaracao sera interpretada como nao enquadramento da licitante como me
ou EPP, nos termos da LC n°® 123/2006, ou a opc¢ao pela nao utilizacdo do direito de tratamento
diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX XXX XXX-XXCRC: __
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ANEXO VII - DECLARAGAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAGCAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM
TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0XX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N° 0XX/2026

A
[...] Orgédo licitante

Ao agente de contratacdo / equipe de apoio

A empresa ........occcceeveviveiiiinnnn, , inscrita no CNPJ n° .....iiiiiiiiniennn, , por intermédio de seu
Representante legal 0 Sr..........ccovvvvvveveiiiiicicinnnnn, , portador da carteira de identidade ne..................... e do
CPF Nn° i, , declara nao ter recebido do municipio de__ /UF ou de qualquer outra entidade

da administracdo direta ou indireta, em ambito federal, estadual e municipal, suspensédo temporaria de
participagdo em licitacdo e ou impedimento de contratar com a administragéo, assim como nao ter recebido
declaracdo de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administracéo federal, estadual e municipal.

EM,__DE___ DE20[..].

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0XX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N° 0XX/2026

A (razdo social da empresa), CNPJ n°........cccceernunnen. , localizada a
........................................... , declara, em conformidade com a lei n® 14.133/2021, que cumpre todos o0s

requisitos para habilitacéo para este certame licitatério no municipio [...] Orgéo licitante — Concorréncia
Eletrénican®[...]

........ ;e DE vovivivve. DE 20[..1].

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXX/XXXX]
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO com sede na Praca Jayme Barros,
n° 64, Centro, Teodoro Sampaio/BA, inscrito no CNPJ sob 0 n.2 XXXXXXXX, neste ato representado(a)
pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.2 XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob
0 N.2 XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.2 XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, com sede
no(a) XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA E
QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF/MF sob 0 n.2 XXXXXXXX, registrado na carteira de identidade sob o n.°
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021; pelos Decretos Municipais
049/2023, de 14 de junho de 2023 e 018/2025, de 17 de janeiro de 2025; pelo edital da Concorréncia Publica
Eletrénica n.° 0XX/2026; pelo processo administrativo n° 0XX/2026, cujo procedimento licitatério originou o
presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e
condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para executar a Construcdo da Rede de
Esgoto e Implantacdo de lluminacao do Estadio Municipal Jarbas de Lima Araujo "Jarbdo", no
Municipio de Teodoro Sampaio/BA, de acordo com o plano de Acado: 09032023-034007,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:

2.1.1. Edital de Concorréncia 0XX/2026 e seus anexos;

2.1.2. Pasta Técnica contendo todos os projetos desta contratacao;
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2.1.3. Proposta da Empresa XXXXXXXXXXXXX vencedora da Concorréncia Publica Eletrdnica n°
0XX/2025;

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execuc¢éo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.24. A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por

base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da
efetivac@o de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucgdo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questéo e
que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e
aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necesséria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil,
ao CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes
nao reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificac@o podera ser feita nos desenhos e nas especificagcdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissfes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras
e/ou alterar a composi¢céo de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacéo de contrato presume que 0o CONTRATADO:

2.5.1. Examinou criteriosamente todos 0s elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre Si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessérias a sua consecucao;

2.5.2. Atestou que conhece o local e as condic8es de realizacao da obra ou servi¢o, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢cdes de sua execucao.

2.6. As placas de obra devem estar perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.
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3. CLASULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGCAO E FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. O regime de execuc¢do do presente Contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

4, CLASULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato € R$ (), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente
aos materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1. O prazo de execugédo das obras € de 12 (doze) meses, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servico para inicio da execuc¢do do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a
assinatura do contrato, com término no dia 00/00/2026.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

5.2.1.1. o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

5.2.1.2. a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas no
art. 6 do Decreto n.° 049/2023.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas no art. 7
do Decreto n.° 049/2023.

6.1.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.
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6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medigdo e pagamento serd a de remuneracao orientada por pre¢os unitarios
ou referenciada pela execugéo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em funcéo
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicacdo das
guantidades executadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucdo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacdo do
CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de altera¢des na ordem de execucéo dos servicos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execugédo do contrato;
e aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei n°® 14.133/2021 quando a contratacdo previr a conclusdo de escopo
predefinido.

6.4. Toda a comunicacao entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apos o0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o0 CONTRATADO, seréo registradas em atas, que servirdo de documento
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legal dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas
serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacao do CONTRATANTE, quando requerida, os

7.1.1.

catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas
obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura

executados deverdo obedecer, rigorosamente:

7.1.1.1. as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

7.1.1.2. as normas do CONTRATANTE;

7.1.1.3. as normas da ABNT;

7.1.1.4. as disposicdes legais da Unido, do Estado do Bahia e do Municipio onde ser sera executado
0 objeto;

7.1.1.5. aos regulamentos das empresas concessionarias;

7.1.1.6. as prescri¢Bes e recomendacdes dos fabricantes;

7.1.1.7. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

7.1.1.8. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2.

7.3.

7.4.

A empresa CONTRATADA para execucdo das obras ou servi¢os de engenharia, ficara obrigada,
a qualquer tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes
necessarios a comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas
obras ou servigos.

Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos
materiais, tornando-se obrigatdria a apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de
Andlise.

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execucao do servico, a fiscalizacao do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra/servico
com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados,
a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.
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7.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da empresa
CONTRATADA, ndo podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento
da concluséo dos servigos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6. Para a execucao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7. A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes,
ndo d4d ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequagdo no atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execuc&o.

7.8. Alimpeza e perfeita organizag&o do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

7.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacfes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com énus para 0 CONTRATADO, seu desempenho
por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relacao
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade
e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producéo pela substituicdo de métodos e
meios de producao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

8.1. A planilha orcamentéaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global
gue foi fixado no edital.

8.1.1. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

8.2. Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos 0s custos necessarios a
perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais

seguintes:
8.2.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;
8.2.2. Toda a méo de obra, especializada ou nao;
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8.2.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.2.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topégrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucdo, controle e
administracgéo;

8.2.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.2.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omisséo do
CONTRATADO;

8.2.7. Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servigos;

8.2.8. Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a execucdo do objeto ajustado;
8.2.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.2.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.2.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.2.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apés a conclusao dos trabalhos, despesas

com placas de divulgacao da obra, indicacao dos profissionais responsaveis e de inauguragéo, obedecido
os padrfes de confeccao e fixagao.

8.2.13. Custos necessarios a prote¢do e preservacao do meio ambiente;

8.2.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1. O pagamento dos servigcos sera efetuado pela CONTRATANTE, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2. A apresentacgéo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacéo pertinente sao de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacéo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

Em todas as faturas

9.3. Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
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especificados neste instrumento contratual, com indicagéo do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, o niumero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do
Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Ser4 admitida a apresentacdo de Nota
Fiscal na forma eletrdnica;

9.3.1. Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

9.3.2. No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciérios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o destaque
“Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugcdo Normativa emitida pelo
INSS”;

9.4. FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

9.4.1. Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

9.5. PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados pela
Fiscalizac8o da obra, que acompanha o processo da Fatura;

9.6. CURVA ABC DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DA MEDI(;AO - Elaborada a partir
da planilha de medi¢édo, com a apresentacdo dos servicos executados em ordem decrescente
de custo unitario total ao longo do periodo da medicéo.

9.7. RELATORIO FOTOGRAFICO

9.8. CONTRATO E SEUS ADITIVOS — Copia deste instrumento contratual e de todos os termos
aditivos ao contrato, firmados até a data do faturamento, se houver;

9.9. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

9.10. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, referente ao periodo de medicao;

9.11. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS — Recolhimentos vinculados & Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medicao;

9.12. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes
a Previdéncia Social - GFIP, referente ao periodo de medicao;
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9.13. CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao FGTS, em plena validade;

9.14. CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

9.15. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de
07 de julho de 2011;

Somente na primeira fatura

9.16. Todos os documentos exigidos em todas as faturas;

9.17. Alvara de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servi¢o de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

9.18. Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto
ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente de obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que néo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e 0s demais possiveis casos dispensados na
forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instru¢éo normativa emitida pelo INSS;

Somente na Gltima fatura

9.19. CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

9.20. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comissédo de Recebimento da Obra;

9.21. TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

9.22. “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°® 16.3.7 deste
Contrato;

9.23. Manual de operacdo, uso e manutencéo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
Outras consideracdes
9.24. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencao e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,

sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo
CONTRATANTE;

9.25. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:
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9.25.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgéo titular do crédito orgamentario;

9.25.2. A data limite para a protocolizacéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
05 (cinco) do més subsequente ao periodo da medicao;

9.25.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na constatacdo de
falta de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;

9.26. O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30 (trinta)
dias corridos contados da protocolizacéo, observado o item 9.25.3;

9.26.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidir4 sobre o valor faturado, clausula
de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do Iindice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de
Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em
atraso.

9.27. A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicara retencao de pagamentos, até
final solugéo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.28. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS

10.1. A despesa ocorrera por conta da seguinte dotacao orcamentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgéo Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recurso

44.90.51.00
5.14.21 1013/1017

11.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1. Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
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11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgcamento, até a
data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada
a ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o0 reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucédo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicéo;

11.2.4. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:
R=KXVr

Onde K é dado por:

R = valor do reajustamento procurado;

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

l, = O indice de precos inicial (1,) sera o indice econémico vigente na data do orgamento.

I; = O indice de precos (l;) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento.

11.4. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.5. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacao superveniente.
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11.6. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido ap6s decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento, desde que preenchidos os requisitos
legais.

11.7. Caso o contrato seja assinado ap0s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgamento, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

11.8. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacgao Getulio Vargas — FGV.

11.8.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislagdo entao
em vigor.

11.8.2. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.9. Considerar-se-4a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS
12.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.1.1. Caucgdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

12.1.2. Fianca bancéria;
12.1.3. Seguro-garantia.

12.2. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos;

12.3. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancéria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira;

12.4. No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia
de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;
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12.6. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizagdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.7. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢ca Bancaria, a
mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.8. No caso de garantia prestada em titulos da divida puablica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

12.8.1. Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

12.8.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

12.8.3. Meméria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.9. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo
contratual.

12.10. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0o CONTRATANTE devera
oferecer dendincia ao Ministério Publico.

12.11. A validade do seguro-garantia e fianga bancéria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucédo dos servi¢cos. Caso ocorra prorrogacéo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.12. Uma das garantias previstas no item 12.1 devera ser apresentada previamente a assinatura
do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacédo é
requisito para a assinatura do contrato.

12.12.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

12.13. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser

complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber.

12.14. Como condi¢@o para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
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12.15. A caucdo referente ao reajuste, seré retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasiao
do pagamento das parcelas.

12.16. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O néo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas
o valor correspondente.

12.17. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap06s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos
documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1. Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato.
O prazo de execugdo dos servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo
referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO deverd apresentar 0s seguintes
documentos:

13.1.1.1. ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU apresentando os servicos de execugdo de obra em nome do
responsével técnico apresentado na sesséo publica;

13.1.1.2. ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

13.1.1.3. MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da
obra ser construcéo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

13.1.2. No caso de paralisagédo dos servicos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucdo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0os motivos que ensejaram a
paralisagdo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.
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13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.
13.1.5. Reconhecidos os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,

ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessa¢édo dos motivos que
suspenderam a execucao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecerd, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacéo judicial.

13.2.3. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.4. Se, imotivadamente, o CONTRATADO n&o iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugdo do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e 0
de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 12 (doze) meses apos
a assinatura do contrato, observados os itens 5.1 e 5.2 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE n&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 12 (doze) meses contados da assinatura
do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenc¢éo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracéo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cfes de execucao do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execuc¢do do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo

CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
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13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢do do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitagéo de prorrogacgdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequacao do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucdao ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execucao, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragBes necessérias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a andlise e aprovacéo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢des de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos
pela execucdo da obra ou servico contratados antes do inicio do prazo de execucéo;

14.2. A substituicdo do responséavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizacéo
por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responséavel técnico atender as exigéncias
editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessdrias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do
Municipio e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do

Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagcao da obra quando julgar que
as condi¢cdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

16.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacao dos métodos, méo de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugéo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2. O CONTRATADO deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir
ou refazer quaisquer partes da obra ou servigcos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3. O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servicos, prote¢do e conservacdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar & fiscalizacdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacéo das
instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizag&o das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessérias a
divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra, conforme NBR
14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagéo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdadigo Civil Brasileiro.
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16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nhdo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir
a regularizagéo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo
até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e entregara a
apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam",
para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro, reembolsando-se das
prestacoes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer
valores que 0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigcos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar a CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ou
guando for usual no mercado préprio a subcontratacao de determinados servicos.

16.6.3. N&o poderédo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de servico
com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, n&o podendo esta
relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal;
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16.7.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 deste
Contrato, podera implicar extingao do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021
c/c a aplicagéo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,
conforme a Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolu¢do do CONAMA n° 307/2002,
e a legislacdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para execucao de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execuc¢do da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados
na legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto
do empreendimento, como Projeto Complementar, para andalise pelo 6érgdo competente do poder publico
municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, referente a municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

16.8.2.1. Caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;

16.8.2.2. Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolu¢do n® 307/2002 do CONAMA,;

16.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a geragéo até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condicbes de
reutilizacéo e de reciclagem;

16.8.2.4. Transporte: deverd ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

16.8.2.5. Destinacdo: deverda ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
qguando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagées e registros
pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;
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16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reuniédo de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diério de Obras durante a execug¢do do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sanc0es previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

l. Unilateralmente pela Administragéo:
a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
Il. Por acordo entre as partes:
a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;
c) Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagcéo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

17.1.1. Nas altera¢cBes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n. © 14.133/2021.

17.1.2. Em situacBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n. © 14.133/2021,
desde que observadas as seguintes situacdes:

17.1.2.1. N&o acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragédo de
um novo procedimento licitatorio;

17.1.2.2. N&o inviabilize a execugéo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do CONTRATADO;

17.1.2.3. Decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contrata¢do inicial;

17.1.2.4. Nao ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;
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17.1.2.5. Seja necesséaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execucao e a antecipacgdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

17.1.2.6. Demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacéo,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou
servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
17.1.3.1. A alteracdo for consequéncia dos casos dos subitens 17.1.2.1 e 17.1.2.4.

17.1.3.2. visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual,

17.1.3.3. Ocorrer a criagdo, extincdo ou alteragcdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, ap0s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos pre¢os contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

17.1.4. Concluida a instru¢éo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragédo
terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO
e aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens
ou execugdo de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se 0 contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equacéo econémico-financeira por meio de aditamento contratual nos
casos autorizados pela Lei n. © 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servi¢os a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;
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17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborag¢éo do orcamento, os valores dessa
tabela prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborag&o do orcamento, os precos serédo
fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacfes, e os precos dos
servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global
ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.5.4. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes
deste Contrato, dependeré da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

18.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, unilateralmente pela administracdo, para restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA INEXECUCAO, EXTINGAO E PENALIDADES

19.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei e neste contrato.

19.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

19.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condic¢des, especificacdes, projetos e prazos;
19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢fes, especificacdes, projetos e prazos,
19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da

obra e/ou do servigco nos prazos estipulados;

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

19.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

Praca Jayme Barros,64- Teodoro Sampaio-BA

CNPJ N° 13.824.248/0001~19 - CEP 44.280-000



M TEODORO
SAMPAIO

ESTAD.O DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

19.2.6. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisédo ou incorporacéo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

19.2.7. O néo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execucéo, assim como as de seus superiores;

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas nos relatérios de
fiscalizacéo;

19.2.9. A decretacgdo de faléncia ou a instaurag&o de insolvéncia civil do CONTRATADO;

19.2.10. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execuc¢éo do contrato;

19.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. N&o cumprimento das obrigag8es relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

19.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

19.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servi¢os, acarretando modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situagéo;

19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacBes até que seja
normalizada a situacéo;

19.2.18. A nao liberacao, por parte do CONTRATANTE, de éarea, local ou objeto para execugéo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
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19.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

19.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.22. A superveniéncia da declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica;
19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucéo da
avenca.

19.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

19.4. A extingdo do contrato podera ser:

19.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

19.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo;

19.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.6. Quando a extin¢éo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 & 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

19.6.1. Devolucdo da garantia;

19.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extingao;

19.6.3. Pagamento do custo da desmobilizag&do, quando couber;

19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execucdo

sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

19.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes
previstas neste instrumento:

19.7.1. Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,
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19.7.2. Ocupacéo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliag&o, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

19.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;

19.7.4. Retenc¢édo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

19.8. Na hip6tese de ocupagédo provisoéria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

19.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza 0 descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

19.10. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

19.10.1. A multa moratoria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

19.11. Pelainexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢éo do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes:

19.11.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagcao de san¢des mais graves;

19.11.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execuc¢do dos servi¢os, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apés o trigésimo dia e a critério
da Administracé@o, no caso de execucgao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma
a configurar, nessa hip6tese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisado unilateral
da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoéria;

19.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdao parcial da obrigagcdo assumida que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

19.11.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéao total
do objeto;
19.11.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
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19.12. Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢cdes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais;

3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servicos contratados, ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagéo, por servico; 02
Permitir a execucédo de servicos sem a utilizagcao de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seqguir, deixar de:

5 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar o1
detalhadamente os servigcos em execucao.

7 Cumprir determinagdo formal ou instrucao complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as o1
necessidades do servigo, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 multas, apo6s reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;
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10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos no o1
edital/contrato;

1" Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de o1
obrigacdes do CONTRATADO

12 | Zelar pelas instalagbes da Administracéo ou de terceiros. 03

19.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

19.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragéo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.15. Impedimento de contratar no ambito da Administragcao Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021;

19.16. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021;

19.17. As sances de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

19.18. Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracéo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.19. Ap6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo do CONTRATADO.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO RECEBIMENTO
20.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido
20.1.1. Provisoriamente, quando da conclusédo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por

comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste
caso com a participacao do responséavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO, com duragcdo maxima de XXXXXXX ( XXXXXXXX ) dias.
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20.1.2. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, ap6s o decurso
do prazo de observacgéo ou de vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

20.2. Os responsaveis pelo recebimento deveréo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigcos nao apresentarem
condicdes de aceitagdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorrecdes constatados e determinar prazo para saneamento.

20.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucédo ou de materiais empregados.

20.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes.

20.3. Nas obras ou servi¢os sera lavrado termo de recebimento provisdrio, e, decorridos 30 (trinta)
dias do recebimento provisoério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

20.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civildo CONTRATADO
pela solidez e segurancga da obra, assim pelos materiais, como n&o a exime da responsabilidade
ético- profissional pela perfeita execucao do contrato.

20.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, 0s seguintes documentos.

20.5.1. Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.

20.5.2. Termos de garantia das instalag6es e dos equipamentos;

20.5.3. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

20.5.4. Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS

em plena validade;

20.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

20.5.6. Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responséaveis pelas instalacdes
de equipamentos eletromecanicos;

20.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacao de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

20.5.8. Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencéo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.
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20.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacéo, simulacao, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade de Terra Nova/BA, com renlncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas ou controvérsias
originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haver justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes

contratantes.
Teodoro Sampaio-BA, XX de XXXX de 2026
Uilton Souza da Mota Jodo Paulo Vaz Goes
Secretaria Municipal de Infraestrutura Prefeito Municipal de Teodoro Samapio

Representante legal do contratado
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NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: CONSTRUGAO DA REDE DE ESGOTO E IMPLANTAGAO DE ILUMINAGAO
DO ESTADIO MUNICIPAL JARBAS LIMA DE ARAUJO “JARBAO” NO MUNICIPIO DE
TEODORO SAMPAIO

Equipe de planejamento da contratacao:

Servidor(a) Funcao

Victor Antonio Nascimento Engenheiro Civil
da Silva

1 - INTRODUCAO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a
Contratacdo de empresa especializada de engenharia para executar a
Construcdo da Rede de Esgoto e Implantacdo de lluminagdo do Estadio
Municipal JARBAS LIMA DE ARAUJO "Jarb&o", no Municipio de Teodoro
Sampaio/BA, de acordo com o plano de Acéo: 09032023-034007, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma
contratacdo, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de
referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

2 — DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura que nos termos da Lei 244/2017, tem
como dever institucional, planejar, executar e fiscalizar obras publicas, com o objetivo
de melhorar o esporte.

A presente contratagao justifica-se pela necessidade de promover melhorias na
infraestrutura do Estadio Municipal JARBAS LIMA DE ARAUJO “Jarbao”, proporcionando
condigbes adequadas de funcionamento, seguranga, salubridade, conforto e utilizagao
do equipamento publico pela populagao.

A execucgao da rede de esgoto é de fundamental importancia para o adequado
funcionamento das instalagbes sanitarias do estadio, possibilitando a correta coleta,
conducgao e destinacao dos efluentes gerados no local. A implantagdo de um sistema
adequado de esgotamento sanitario contribui diretamente para a preservagao das

condicdes de higiene e saude publica, evitando o langamento inadequado de efluentes,
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a ocorréncia de extravasamentos, mau cheiro, infiltracdes e demais problemas que
possam comprometer a estrutura do equipamento e o bem-estar dos usuarios.

Além disso, a implantacédo da rede de esgoto permitira adequar a infraestrutura
existente as necessidades de utilizacdo do estadio, especialmente considerando a
realizagcdo de partidas, competicbes esportivas, eventos e demais atividades que
proporcionem a concentragao de publico no local.

No que se refere a implantacdo do sistema de iluminagado, a intervencao é
igualmente necessaria para ampliar a funcionalidade e a seguranga do estadio,
possibilitando a utilizacdo do espaco em periodos noturnos e proporcionando melhores
condicdes para a realizagdo de atividades esportivas, treinamentos, competicoes e
eventos.

Ailuminacido adequada do campo e das areas de circulagao contribui ainda para
a segurancga dos atletas, equipes técnicas, servidores, espectadores e demais usuarios,
reduzindo riscos decorrentes da baixa visibilidade e proporcionando melhores
condi¢des para o desenvolvimento das atividades esportivas.

A melhoria da infraestrutura do Estadio Municipal JARBAS LIMA DE ARAUJO
“Jarbdo” possui, portanto, relevante interesse publico, uma vez que o equipamento
constitui espaco destinado a pratica esportiva, ao lazer, a convivéncia comunitaria e a
realizagao de atividades de interesse da populagao. A qualificagao do estadio contribui
para o incentivo ao esporte e para a disponibilizagdo de um ambiente publico mais

adequado a realizacao de eventos e atividades comunitarias.

Considerando ainda a disponibilidade orcamentaria para execucao
da obra;

3 — ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANO
ANUAL DE CONTRAGAO

O municipio ainda nao elaborou o plano anual de contratagdes 2026.

4 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

A garantia contratual (que se diferencia da garantia de proposta), tem
0 condao de permitir que a Administragcao se resguarde de eventuais
insucessos ha contratacdo, em funcao de falta de condicdes econbmicas
na execucao contratual, por parte do vencedor do certame.
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A contratacdo objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes
requisitos:

REQUISITOS INTERNOS

a) Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: Localidade da
Sede no municipio de Teodoro Sampaio;

b) O projeto basico deve ser completo para fins de dispensa do projeto
executivo, em razdo da inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrbes
de desempenho e qualidade almejados, tendo em vista a alta complexidade
da obra;

¢) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ousubstituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos,
dos memoriais descritivos e das especificacbes técnicas, a serem
atendidas pela Contratada;

d) DefinicAo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

e) Definicdo do orcamento e do prazo de execucao da obra, com detalhamento
de marcos intermediéarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro da obra;

f) Empresa de engenharia para execucado de servicos de adequacdo da
edificacdo para servicos de iluminacdo, drenagem e esgoto, conforme
guantitativos previstos nos projetos;

g) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo uUnico;

h) Comprovacgado de aptiddo técnica, consistente na apresentacao de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome
dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

i) Apresentacao, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizagdo de obras
OuU servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

j) Definicdo de clausulas e condicGes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucdo dos
servigcos em conformidade com a logistica, e infraestrutura existentes no

mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregos mais
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competitivos para a contratacao.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a) Lei n® 14.133/2021, que institui normas para as licitagdes e contratos da
Administracdo Publica,;

b) Lei n° 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das
profissbes de Engenharia e da outras providéncias;

¢) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da
Federacdo (CAU/UF);

d) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia,
autoriza a criagcao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

j) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e
Decreto 6.949/2009 (acessibilidade).

5 - RELAGAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES
DE CADA ITEM

A relacdo entra a demanda prevista e as quantidades de cada item
a ser contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de
insumos e servigos, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Projetos
Especiais e Urbanismo, da Secretaria de Infraestrutura, com base em vistoria
prévia na area de intervencao, o que resultard no orcamento completo da obra
a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagao.

6 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA
CONTRATACAO.

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido,
vistoria prévia técnica do imével, levantamento detalhado dos servigos e as quantidades
dos mesmos, elaboragdo dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais
descritivos e/ou memorial de especificagcdes de servigos, elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagao.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICAE
ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
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“E sabido que a Administragdo Publica podera obter o objeto pretendido através da
Execucéao Direta ou da Execucgao Indireta.

Como Execucgéo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a prépria
Administracdo Publica, através de seus proprios meios, ou seja, 0s seus proprios 6rgéos e
entidades, executam o servigo pretendido. Para que se configure a dita espécie de
execugdo, deverda Administracdo Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios
necessarios a concretizagdo do fim pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura,
expertise técnica, pessoal, etc a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena de ndo se
configurar a hipétese em questdo, impondo a contratacdo de terceiro para sua execugéao,
respeitadas as disposi¢bes inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucgdo Indireta se da quando a Administragdo Publica, para obter o que
pretende, necessita contratar terceiros para executar o servigo necessitado ou fornecer o
produto almejado. Tal espécie de execugdo do objeto contratado se da através das
seguintes formas: Empreitada por Pregco Global, Empreitada por Prego Unitario; Tarefa;
Empreitada Integral.”’AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administragao Publica
- as espécies de execugcao do contrato administrativo. Disponivel em:
wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/ artigos/136583889/Acesso em: 31 de
janeiro de 2020

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,
entende-se que a melhor solugao para a contratacdo é a execucao indireta,
através de empreitada por preco global, tendo em vista que a Prefeitura
Municipal de Teodoro Sampaio ndo detém o0sS meios necessarios a
concretizagao do objeto e que ha meios de definir claramente os aspectos
quantitativos do objeto a ser executado.Nesse caso, pode ser estabelecido
um padrao ou uma unidade de medida, para fins de afericdo do valor a ser
pago ao contratado, o que sera feito apds o periodo de medigcdo e a
verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacdo ajustada.

8 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

A estimativa de precos da contratagcdo sera compativel com os
quantitativos levantados no projeto basico e com os precos do SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil,
que é uma tabela muito utilizada no orcamento de obras em geral, mantida
pela Caixa Econbmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices
da Construcdo Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construcdo civil &
disponibilizado na internet pela Caixa Econdbmica Federal.

Preliminarmente, baseados em orcamento prévio estimativo e em valores
obtidos em outras obras similares executadas no ambito deste Municipio
estimamos em R$459.575,27 (quatrocentos e cinquenta e nove mil
quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) o valor de
referéncia da contratacdo ora pretendida.
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9 - DESCRIGAO DA SOLUCAO

Esta contratacao destina-se a execucao da Construcao de Escola 06
Salas com 01 quadra no Municipio de Teodoro Sampaio-Ba. Tais servicos
constardo resumidamente em:

+ Servigcos Técnicos;

+ Servicos Preliminares;

+ Sistema de lluminagdo em LED para campo;
+ Drenagem;

+ Rede de Esgoto;

A obra se dara de conformidade com o previsto no projeto basico,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentéarias e
cronogramarfisico-financeiro, que serédo elaborados em momento oportuno
pelo setor competente, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma
de execucado dos servicos € a indireta, através de empreitada por preco
global.

10 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
SOLUCAO

O parcelamento da solugédo néo é recomendavel, devendo optar-se
pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da
eficiéncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecerd sempre a cargo de um Unico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execugdo dos servicos por parte da
administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos
resultados numa Unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso
em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediarios e da entrega da obra.

Assim, para execucao de obra da construcdo da Rede de Esgoto e
Implantacédo de lluminagdo do Estadio Municipal Jarbas Lima de Araujo
"Jarbao", nao ha viabilidade técnica na divisao dos servicos, que em sua
grande maioria sdo interdependentes, devendo ser executados por uma
mesma empresa para garantir aresponsabilidade técnica dos servicos.
Também ndo ha viabilidade econémica, pois a tendéncia é que o custo seja
reduzido para obras maiores em funcdo da diluicAo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndao amplia a
competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois os
servicos sao executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagao n&o
seja parcelada, por nao ser vantajoso para a administracdo ou por
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representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A solucdo deverda permitir o alcance dos seguintes resultados:
1) Proporcionar préatica de esportes;
2) Promover melhor educacao e qualidade de vida;

3) Incentivar praticas de esportes.

12 - PROVIDENCIAS PARA A ADEQUAGAO DO AMBIENTE

Logistica:

A Secretaria de Infraestrutura, através do Setores de Engenharia e
Projetos, devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a
mesma possa executar satisfatoriamente os servicos.

Infraestrutura tecnoldgica:
H& necessidade de adequacéo na infraestrutura tecnoldgica.
Infraestrutura elétrica:

H& necessidade de adequacao na infraestrutura elétrica.

Espaco fisico:

Ha necessidade de adequacéao do espaco fisico.

Mobiliario:

Ha necessidade de adequacao de mobiliario.

Impacto ambiental:

Geracéao de residuos sélidos comuns a obras de construgao civil, com
previsdo de destinagcdo nos termos da Resolucdo CONAMA n. 307/2002
inclusa nas obrigacdes da contratada.
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13 - CONTRATAGCOES CORRELATAS

Nao existem contratacdes correlatas ou interdependentes que devem ser
realizadas e que interferem ou merecem maiores cuidados no planejamento da futura
contratagao.

14 - VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGCAO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucao
ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucdo da
Construcdo da Rede de Esgoto e Implantacdo de lluminagéo do Estadio
Municipal Jarbas Lima de Araujo "Jarbao", mostra-se tecnicamente possivel e
fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacédo pretendida.

Teodoro Sampaio, 05 de outubro de 2026

Uilton Costa da Mota

Secretario Municipal de Infraestrutura

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA
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MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONSTRUGAO DA REDE DE ESGOTO E IMPLANTACAO DE ILUMINAGAO DO
ESTADIO MUNICIPAL JARBAS A. LIMA “JARBAO” NO MUNICIPIO DE TEODORO

SAMPAIO

O mapa de risco da contratagdo sera retratado no topico abaixo, por meio do

documento elaborado para a identificagdo dos principais riscos que permeiam o

procedimento de Concorréncia Eletrénica, contendo as a¢des de controle, prevencao e

mitigagdo de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratacao.

Fase — Planejamento

RISCO DESCRICAO ACAO PREVENTIVA ACAO DE
DO RESPONSAVEL CONTIGENCIA
IMPACTO RESPONSAVEL
1- Incorreta Instrugcéo Identificar corretamente Quando detectado o erro
identificacdo processual ossetores guanto a real
dademanda inadequada responsaveis. necessidade da
Verificar corretamente demanda, parar o
ademanda. processo no estagio em
Envolver os setores na gue se encontrar e
instrug&oinicial do proceder com a
processo, solicitando retificacéo dos
ratificacéo ou retificacéo artefatos técnicos.
dos objetos.
2- Falta de Falta de analise Identificar corretamente Analise prévia do objeto
designacao dos instrumentos | ossetores a ser licitado,
ou processuais. Falta | responsaveis, que direcionando para as
designacao de verificacdo da | devem participar de equipes corretas.
incorreta de necessidade a ser | formaintensiva da
responsaveis | atendida. Falta de |instrucdo processual.
dimensionamento
correto do objeto a
ser
licitado.
3- Estudos Instrucéo Identificar corretamente os | Andlise prévia do objeto
preliminares processual setores responsaveis. a ser licitado,
incorretos. inadequada. Solicitar indicagéo de direcionando para as
Falha no responsaveis técnicos e equipes responsaveis
atendimento das demandantes. As acompanharem a
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necessidades da |indicacdes deverao ser instrucdo processual.
area compostas por servidores
demandante. com conhecimento técnico
do objeto, de legislacdo
pertinente
ao objeto e dos
procedimentosda
contratacao.
4- Estimativa | Falha no Adequado levantamento Analise de possibilidade
inadequada atendimentodas dasreais necessidades de aditivo contratual,
dequantitativo | necessidades da | da area demandante do levando em
doobjeto a area demandante | servigo. consideracao a
ser licitado. do servico. Envolver setores porcentagem
Impossibilidade responsaveis nainstrucdo | estabelecida para
deaditivo inicial do processo, acréscimos ou
contratual solicitando ratificagdo ou supressoes do objeto
(acréscimo ou retificacdo dos objetos. em questao.
supressao).
5- Fracasso Atrasos da Realizar o adequado Formar grupo de trabalho
dalicita execucéo do levantamento das com conhecimento
cao objeto com necessidadesde execugao |técnicoe com
aumento da com precos compativeis e | experiéncia, com
depreciacdo do atualizados ao valor de conhecimento doe
imévele mercado. condicdes necessarias
indisposicéo dos Envolver setores em editais
ambientes de responsaveis na instrugéo
trabalho. inicial do processo,
Comprometimento | solicitando ratificacédo ou
do retificagao dos objetos.
desenvolvimento
das
atividades futuras.
6- Atraso na Elaborar o edital Treinamento da
Impugnacéo contratacdoda corretamente. Atentar as equipe de apoio
do edital empresa e normas e legislacdes
consequente vigentes ao elaborar o
dificuldades para | editar. Compatibilizar
o] informacdes com
setor demandante | o Termo de Referéncia.

Fase — Gestdo contratual e execucédo do objeto contratado

objeto
contratual em
desacordo com
o Contrato

atendimentodas
necessidades da
SINFRA. Solugao
diversa da

serrealizada pela
CONTRATANTE.
Determinacéao clara do
objeto contratual.

RISCO DESCRICAO ACAO ACAO DE
DO PREVENTIVA CONTIGENCIA
IMPACTO RESPONSAVEL RESPONSAVEL
1- Execucao do | Falha no Fiscalizacdo mensal a Durante a vigéncia do

contrato, instauracao de
procedimento de
inadimpléncia contratual,
com vistas a aplicacao
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proposta nos
instrumentos
convocatorios.

Capacitara equipe de
fiscalizacdo do contrato
para identificar fraudes

com maior
facilidade.

depenalidades
contratuais.

2- Atrasos na
execucéo do
contrato ou

Aumento do custo
e demora na
entrega daobra.

Fiscalizacdo mensal,
trimestral ou semestral a
serrealizada pela

Durante a vigéncia do
contrato, instauracdo de
procedimento de

chuva fora da

revisibilidade
ocal

custos e atraso
no cronograma
por caso fortuito
ou

baixa Descontinuidade CONTRATANTE. inadimpléncia contratual,
produtividade dosservicos. com vistas a aplicacéo
das
_ _ penalidades contratuais.
3- Periodos de | Aumento de NAO HA. Cabera a

CONTRATANTE analise
das circunstanciase
acOes possiveis.

adequado do
objeto.

forca maior.
4- Contratagcdo | Dificuldades na Realizar analise criteriosa | Avaliar adequadamente a
de empresa execucao daqualificacao técnica e |empresa.
sem contratual,com o | econémico-financeira da
capacidade de | nao empresa.
executar o cumprimento
contrato

5- Execucéao do

Nao atendimento

Realizacao de gestao

Capacitacdo da equipe

orgcamento destinado
ao contrato.

objeto em dademanda do efiscalizagé&o defiscalizacéo.

desacordo com | 6rgao. adequada.

0 contrato

6- Falta de Insatisfagéo Realizar a andlise prévia | Verificar periodicamente

pagamento a dacontatada. doorcamento. o desempenho financeiro

contratada Descumprimento | Realizar gerenciamento e | do contrato e capacidade
contratual. controle do de desembolso do 6rgao

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do

empreendimento, correram por conta do Contratado até o momento de entrega da

obra,devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item Unico

e préprio, visto que o BDI é o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas

ndo diretamente relacionadas a execugéo do objeto Contratado, como a cobertura de

riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execuc¢do do contrato caso fique constatado culpa

exclusiva do CONTRATADO deve ser providenciada a deducdo dos servigos previstos

no cronograma fisico- financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento.
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Ademais, visando prevenir a ocorréncia de atrasos devera constar dos demais artefatos
da contratacdo prazos para verificacdo de eventuais atrasos no periodo a ser definidos

em 6 meses, levando em consideracéo a vigéncia contratual.

O cronograma fisico-financeiro deverd estar atualizado com a execucdo
contratual, de modo que seja possivel visualizar 0 acompanhamento da programacao
feita para a obra, em caso de atrasos significativos devera ser providenciado termo

aditivo para atualiza-lo.

Teodoro Sampaio, 05 de Outubro de 2026.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil

CREA: 66145/BA
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E IMPLANTAGCAO DE ILUMINACAO DO
ESTADIO MUNICIPAL JARBAS A. LIMA “JARBAO” NO MUNICIPIO DE TEODORO
SAMPAIO
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INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de complementacdo as informacgbes
contidas no projeto, apresentar os fundamentos sobre os quais foi concebido o projeto
de Construcdo da Rede de Esgoto e Implantacao de lluminagdo do Estadio Municipal

Jarbas A. Lima "Jarbao"

O objeto do projeto € a Construcado da Rede de Esgoto e Implantagéo de lluminagdo do

Estadio Municipal Jarbas A. Lima "Jarb&o".

O projeto contara com o campo para a pratica de futebol, com medidas para a area de

jogo (100x50m), drenagem e iluminacgao.

GENERALIDADES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos, respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescricbes e

exigéncias contidas no memorial descritivo, as especificagées e nas normas da ABNT.

Nenhuma alteragéo nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificagdes, podera

ser feita sem a autorizacao, por escrito, da CONTRATANTE.

Cabera a CONTRATADA, antes da assinatura do contrato, verificar a compatibilizagao
entre os projetos recebidos, visando detectar problemas de cotas, niveis, interferéncias
das instalagdes com elementos estruturais, etc., devendo os problemas detectados ou
as duvidas surgidas, serem apresentadas a CONTRATANTE, através de sua

fiscalizacado para suas respectivas definigdes e alteracdes se julgar procedente.

A nao apresentacao de duvidas ou problemas que interfiram na execugao dos projetos
recebidos, isenta a CONTRATANTE de quaisquer 6nus decorrentes de servigos

necessarios, ainda que nao previstos.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar proposta de solugdo para analise e
aprovagcao da CONTRATANTE, nao cabendo como justificativa para alteragéo

contratual.
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Os pedidos de alteragcbes nos projetos, especificagdes ou detalhes de execucgao,
deverao ser encaminhados por escrito a fiscalizagao da CONTRATANTE para analise e
parecer, acompanhados das justificativas e dos respectivos orgamentos comparativos,
nao sendo permitida a CONTRATADA proceder ao inicio de qualquer modificacdo ou
execucao de servigcos com materiais diferentes dos especificados, antes da aprovacéo
pela CONTRATANTE. A documentagdo sera analisada pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE que autorizara a execugdo se julgar procedentes as alteragbes

propostas.

Todos os detalhes de execugdo de servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nas especificacbes, memorial descritivo e orgamento, assim como todos
os detalhes de execucao de servigos mencionados nas especificagcbes, memorial
descritivo e orgamento e que ndo constem dos desenhos serdo interpretados como

parte integrante dos projetos.

Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica

estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o memorial descritivo, orcamento e 0s projetos

prevalecerao sempre 0s primeiros;

O projeto de execugédo prevalecera sempre, em qualquer estagio da obra, sobre os

demais projetos;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em

escala, prevalecerao sempre as primeiras;
Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdao sempre

0s mais recentes;
Todas as duvidas existentes, quanto a técnica de construcdo, deverao ser sanadas com

a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar

deliberagao para prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Nas divergéncias ou omissdes das normas de execug¢ao do memorial descritivo, quanto

a servicos previstos na obra contratada, cabera a CONTRATADA propor metodologia
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de execucgao a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando, porém, impedida de emprega-

la antes que seja aprovada.

FISCALIZACAO
A fiscalizacao sera feita por profissional do Municipio de Teodoro Sampaio.

A CONTRATANTE mantera no canteiro de obras a fiscalizacdo, com autoridade para
exercer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientacao geral, controle e fiscalizagao

das obras e servicos contratados.

A fiscalizagdo do CONTRATANTE devera ser notificada, para conhecimento e
aprovacéao, da entrada do canteiro de obras de qualquer equipamento ou material a ser
utilizado pela CONTRATADA.

A presenca da fiscalizagcdo do CONTRATANTE na obra nao isentara nem diminuira as

responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execugao dos servicos.

Devera a CONTRATADA manter no canteiro de obra um DIARIO DE OBRAS, conforme
com a finalidade de anotagdo do acompanhamento e ocorréncias durante a execug¢ao

da obra.

RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE mantera no canteiro de obras a fiscalizagdo, com autoridade para
exercer, em seu nome, toda e qualquer a¢ao de orientagéo geral, controle e fiscalizagao

das obras e servigcos contratados.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira 6nus a

CONTRATANTE e nem motivara a ampliagcao dos prazos e valores contratuais.

A CONTRATADA providenciara a contratacdo de todo seu pessoal necessario,
responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das leis trabalhistas, de
Previdéncia Social, e da legislagao vigente sobre saude, higiene e seguranga do

trabalho.
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Cabera a CONTRATADA:

e Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os servicos impugnados
pela fiscalizagcdo do CONTRATANTE, logo apds ter conhecimento dos mesmos
ficando por conta exclusivas da CONTRATADA as despesas decorrentes dessas
providéncias;

e A execucdo de todos os servigos decorrentes da instalagéo tais, remog¢ao de
entulho, limpeza geral, além da utilizagdo das protegcdes indispensaveis a
execucao dos servigos;

o Cabera a CONTRATADA realizar a compatibilizacao do projeto com os demais

projetos complementares.

ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A CONTRATADA se obriga a corrigir qualquer defeito na execugéo das obras e servigos,
objeto do Contrato, bem como sera responsavel pelos danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia, imprudéncia

Ou omissao.

SERVICOS PRELIMINARES

Estao agrupados sob este titulo os servigos de implantagdo do canteiro e locacao da

obra.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com este
Caderno de Especificagbes Técnicas e com os documentos nele referidos,
especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificagbes de materiais e

equipamentos descritos e os Projetos em anexo.

Todos os materiais (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos) serao
fornecidos pela empresa responsavel pela execugao das obras, doravante denominada
CONTRATADA.
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Toda mao de obra (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos), sera
fornecida pela CONTRATADA.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apoés o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua conta

exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

IMPLANTACAO

Placa da Obra

Devera ser implantada na obra, em local visivel escolhido pela fiscalizagao, placa no
modelo padrao do érgéo gestor, nas dimensdes 2,00m x 3,00m. A placa sera em chapa

galvanizada com informagodes fornecidas pela CONTRATADA.

Como parte dos servigos preliminares devera ser executada a entrada provisoéria de

energia elétrica e agua.

CAMPO DE FUTEBOL

Drenagem

Escavagdes para a drenagem do campo sera feita de forma mecéanica com largura de
0,40m e profundidade de 0,50m. As larguras das valas serao diferentes para a espinha
mestre e para as costelas, respectivamente com 0,50m e 0,40m, conforme detalhado
em projeto. As valas de drenagem serédo executadas com inclinagéo de 1% em diregao
indicada em projeto

O material resultante da escavacgao sera retirado do local da obra e langado em um local

de bota-fora, a uma distancia média de até 0,50 km.

Feita a escavacdo das valas para a drenagem sera colocado em todo seu perimetro,

formando um retadngulo, uma manta geotéxtil de filamentos continuos (BIDIM), conforme
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indicado em projeto. O comprimento de transpasse para o fechamento da manta BIDIM

devera ser de 20cm.

Apds a escavacgao e fechamento das valas com a manta BIDIM, todas as valas de
drenagem do campo sera langado uma camada de 50cm de brita n°02, a qual ira drenar
a agua até a caixa de inspecgao. Apds isso, sera realizado o fechamento da vala com a

manta geotéxtil.

Sobre a manta de geotéxtil, sera langado um colchéo de areia de 15cm de espessura

que funcionara como um colchao drenante.
E finalmente sera aplicada uma camada de 15cm de argila sobre a camada de areia.

No trecho final da rede de drenagem sera feita uma caixa de inspeg¢do em alvenaria de
tijolos macicos, a caixa possuira as dimensdes 0,6m x 0,6m x 0,8m com tampo em

concreto dotado de alga metalica.

Sera realizada a locagao e nivelamento da rede de drenagem apds a caixa de inspecao

com instrumentos topograficos com medidas definidas no projeto.

As escavagdes das valas utilizadas na ala de langamento serdo feitas de forma

mecanica com dimensdes definidas na memdéria de calculo e projeto.

Em toda a vala sera langcado um colchdo de areia com 10,0 cm de espessura para o

assentamento do tubo em concreto.

Sera colocado saindo das caixas de inspec¢ao laterais tubos de concreto simples DN200
€ uma caixa de inspecdo central, sendo ambos rejuntados com argamassa de cimento
e areia no traco 1:4. O reaterro e compactacao da vala sera feito de forma mecanica

com auxilio de compactador de solos com placa vibratéria 5hp, 156kg.

A ala de langamento sera feita com alvenaria de pedra argamassada no trago 1:4,

conforme projeto.

Os sistemas mais aplicados sdo os de drenagem por gravidade por espinhas de peixe
com a utilizacdo de tubos perfurados. Os tubos serdo “tubo dreno perfurado”, PEAD

perfurado.

O didametro do tubo (DN) e a configuracao do sistema de espinha de peixe esta explicito

no projeto de Drenagem.
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Sistemas por gravidade

Objetivo: Retirar o maximo de agua
de chuva que cai sobre o gramado
para que o0 jogo nao seja prejudicado.
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Os tubos-dreno perfurados podem ser em
PEAD, PVC, ou manilhas de concreto.

Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 9 9289-0017
administracao@teodorosampaio.ba.gov.br | www.teodorosampaio.ba.gov.br



mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br
http://www.teodorosampaio.ba.gov.br/

% MDY ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

INSTALACOES ELETRICAS

b)

d)

As instalacbes elétricas serdo executadas em condigdes totalmente
operacionais, sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de
obra devera ser previsto no sentido de incluir todos os componentes
necessarios para tal, mesmo aqueles que embora nao citados sejam

indispensaveis para se atingir o perfeito funcionamento de todos os sistemas.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados e firmemente ligados as estruturas de suporte,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio e de boa

qualidade.

Todo equipamento sera firmemente fixado a sua base de instalagéo, prevendo-
se meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e

com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serdao
protegidas contra acidentes, seja por um invélucro protetor, seja pela sua

colocacao fora do alcance normal de pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operagao normal, possam produzir
faiscas deverdo possuir uma protegdo incombustivel protetora e ser

efetivamente separados de todo material facilmente combustivel.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries,

onde o material possa sofrer agao dos agentes corrosivos de qualquer
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natureza, serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais

destinados especialmente a essa finalidade.

9) Somente em caso claramente autorizado pela FISCALIZACAO sera permitido
que equipamentos e materiais sejam instalados de maneira diferente da
especificada nos projetos ou indicada por seu fabricante. Esta recomendacao
cobre também os servicos de partida e os testes de desempenho de cada
equipamento, que deverao ser realizados de acordo com as indica¢gdes de seus

fabricantes.

NORMAS E CODIGOS

Deveréao ser observadas as normas e cddigos aplicaveis ao servico em pauta,
sendo que as especificagdbes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) seréo consideradas como elemento base para quaisquer servigos ou
fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial as abaixo
relacionadas, outras constantes destas especificagcbes e ainda as
especificacdes e condi¢cdes de instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a

serem fornecidos e instalados.

e NBR 5410 - Execucao de instalagdes elétricas de baixa tensao;
e NBR 5413 - lluminamento.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante os servigos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e

umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicdo deverdo ser equivalentes aos modelos

especificados e detalhados contidos no projeto.
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c)

d)

)

h)

Deverdo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos
dimensionados e indicados nos diagramas unifilares e ftrifilares. Todos os
disjuntores serdo de fabricacdo GE, SIEMENS, tipo TQC, ou similar, salvo

quando indicado em contrario.

Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros
utilizando-se canaletas, fixadores, abracadeiras, e serao identificados com

marcadores apropriados para tal fim.

As plaquetas de identificagdo dos quadros elétricos deverado ser feitas em

acrilico, medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

Apos a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverao
ser armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico

apropriado.

A fiagao elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricacido PIRELLI,
tipo SINTENAX 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor sec¢ao a ser utilizado

sera de 4,0 mma2.

Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou
revestimento. Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios

iguais ou maiores que os raios minimos admitidos para seu tipo.

Todas as emendas dos fios e cabos deverao ser sempre efetuadas em caixas
de passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera
cuidadoso, s6 ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e
derivagcdes devera ter caracteristicas no minimo equivalentes as dos
condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto-

fusao.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverao
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente, sendo que os fios de quaisquer secdo serao

ligados por meio de terminais adequados.
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k) Todos os cabos e fios serao afixados através de abragadeiras apropriadas, de
fabricacdo HELLERMANN, ou similar. Deverao ser utilizados marcadores de
fabricacdo DUTOPLAST, HELLERMANN, ou similar, para marcar todos os fios

e cabos elétricos, os quais terdo as seguintes cores:

e Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
e Condutores de neutro - Azul claro;

e Condutores de retorno — Cinza;

e Condutores positivos em tensdo DC — Vermelho;
o Condutores negativos em tensao DC — Preto;

e Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

Eletrodutos, Eletrocalhas, e Caixas de Derivacoes

a) A distribuicao devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas,
eletrodutos de PVC rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.
b) Os eletrodutos serao em PVC rigido incombustiveis, a menor bitola sera J=
25mm serao utilizados para alimentacao dos circuitos de iluminagao, tomadas

de servico e interruptores, a partir do quadro de distribuigao.

c) Toda derivacdo ou mudancga de direcdo dos eletrodutos, tanto na horizontal
como na vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das
caixas de passagem representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego
de curva pré-fabricada, nem curvatura no préprio eletroduto, salvo indicacao

em contrario nos casos especificos estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando
inevitaveis, estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as
extremidades a serem emendadas, de modo a permitir continuidade da

superficie interna do eletroduto e resisténcia mecéanica equivalente a tubulagéo.
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e) Todos os circuitos de iluminacao serado langados, a partir do QDF em fase,

)

neutro e terra. Todas as luminarias fluorescentes deverao ser aterradas para

garantir segurancga e partida adequada dos reatores eletronicos dimerizaveis.

A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC

rigido rosqueavel de acordo com o projeto.

Todas as partes metalicas nao destinadas a conducgao de energia, como quadros,

caixas, carcagas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas
interligando-se a malha de aterramento a ser executada e depois ligada a

malha de terra existente.

lluminacao

b)

d)

Sera prevista utilizacao de diversos tipos de luminarias conforme especificado
no Projeto elétrico. Todas elas deverédo ser perfeitamente fixadas nas estruturas

e com perfeito acabamento na superficie de forros.

Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedecerao, naquilo
que lhes for aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a
apresentar resisténcia adequada e possuir espago para permitir as ligagdes
necessarias. Buscardo antes de tudo a melhor eficiéncia energética possivel.

Todas as luminarias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura,

esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes.

As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que ndo seja
danificado sob condigées normais de servigo. Seu invélucro deve abrigar todas
as partes vivas ou condutores de corrente, condutos porta lampadas e
lampadas permitindo-se, porém, a facil substituicao de lampadas e de reatores.
Devem ser construidas de forma a impedir a penetracdo de umidade em

eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.
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Malha de Aterramento

b)

b)

Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento
tipo copperweld de 5/8 “x 3 m, interligadas pdr cordoalha de cobre nu de 50
mm2 através de solda exotérmica. Deverao ser instaladas quantas hastes
forem necessarias para que obtenha resisténcia maxima de 10 Ohms em
terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de interligagdo deverado ser
enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser executada uma
caixa de inspecdo da haste principal construida em alvenaria com tampa de

ferro fundido tipo T-16.

A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de

aterramento porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

As especificagdes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e
materiais a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigos em

pauta, que deverao ser utilizados como guia para sele¢do dos mesmos.

Os modelos e equipamentos citados sado para efeito orientativo, nao
estabelecendo necessariamente que estes sejam das marcas ou dos

fabricantes citados.

Os equipamentos propostos deverao atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condi¢gdes operacionais dos equipamentos especificados,
devendo a CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas,
pontos de operacdo, caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos

alternativos.
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Condutos, dutos e acessodrios

a) S6 serao aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca,

classe e procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) serdo de PVC rigido,
fornecidos em barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto,

podendo ser adotadas medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessorios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas,
conduletes, abracadeiras e outros, deverao ser preferencialmente da mesma

linha e fabricacao dos respectivos dutos.
Condutores

a) Os condutores destinados a distribuicao de luz, forga, controle ou sinalizacao

deverdo atender ao que se segue:

b) Serao todos do tipo "cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre
eletrolitico e isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo PIRASTIC 0,6
KV, para bitolas inferiores a 16mm2 e do tipo SINTENAX 1,0 KV (PVC-PVC)

para bitolas superiores a 16 mm2.
Luminarias

a) Os aparelhos para luminarias sejam fluorescentes ou incandescentes,
obedecerao no que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de
forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espacgo suficiente para

permitir as ligacdes necessarias.
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b) Todas as luminarias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes
informacgdes: marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentagao,

poténcias maximas.

C) Em fungdo dos calculos luminotécnicos e da distribuicdo das luminarias nos
ambientes foram adotadas as luminarias constantes do projeto, Planta Baixa

Luminotécnico.

d) Todos os reatores deverao ser de partida instantanea e de alto fator de

poténcia.

Equipamentos

Quadros Elétricos (Conforme projetos)

Quadro Geral de fabricagdo ELETROMAR, SIEMENS ou similar, grau de
protecao IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalagdo abrigada,

com as seguintes caracteristicas:

¢ Chave geral bipolar;

e Barramento bifasico In= 50 A,

e Barramento de neutro;

e Barramento de terra;

e Espelho de protegao;

e Acessorios de instalacao;

¢ Acabamento com pintura eletrostatica a p6 epoxi-poliéster na cor RAL 7032 -

texturizada.

Dispositivos de Manobra e Protegao

¢ Interruptores - Serao do tipo e valores nominais adequados para as cargas
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que comandam. Serdo do tipo comum, de embutir, base de baquelite e
funcionamento brusco modelo de fabricacdo PIAL, BTICINO - linha
CLASSIC - 8500, ou similar.

o Disjuntores - Serdo do tipo TQC, com capacidade de interrupcéo de 5 KA,
monopolares e bipolares, de fabricacdo GE, SIEMENS ou similar.

e Qutros dispositivos de comando e protecdo tais como, chaves, contatores,
botoeiras, relés e etc., deverdo atender as especificacbes contidas no

projeto e especificas para cada caso onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

e As instalacOes elétricas e telefénicas s6 serdo recebidas quando entregues
em perfeitas condicbes de funcionamento, ligadas a rede existente,
perfeitamente dimensionada e balanceada e dentro das especificagdes.

o Todos os equipamentos e instalagbes deverédo ser garantidos por 24 (vinte

e quatro) meses a contar do recebimento definitivo das instalagdes.

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

e Para que este sistema seja executado com sucesso e com melhor e menor
custo possivel, devera ser iniciado junto com a fundagao da edificagao sendo
importante o acompanhamento de pessoa responsavel pela obra, para
conferir a presenca da barra nos pilares e fundacgao, o transpasse de 20cm
e a interligacdo das ferragens dos pilares com as ferragens das lajes.

e Em todos os pilares do corpo do edificio escolar (torre vertical) deverao ser
instaladas barras galvanizadas “a fogo” denominadas “RE BAR” REF. TEL
760, transpassada de 20cm, conectadas com 3 clipes galvanizados REF.
TEL — 5238 (Ver detalhe)

e Para cada pilar da torre do prédio devera ser instalada uma barra, sendo que
nos pilares externos devera ser localizada na face mais externa, porém do
estribo, e nos pilares internos podera ser instalada em qualquer posic¢ao,

sempre fixada nos estribos por arame torcido (ver detalhe no projeto elétrico)
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¢ No encontro das ferragens da laje de concreto com os vergalhdes longitudinais

dos pilares, devera ser feita uma interligacao através de ferro de construgéo
23/8” (10mm) transpassado de 20cm na vertical e na horizontal em formato
de “L” (ver detalhe mo projeto elétrico), devendo ser interligado em primeiro
lugar na barra do SPDA “RE BAR” e as demais ferragens do pilar, uma si,

uma nao, em posicdes alternadas.

¢ Os procedimentos acima se repetem em todos os pilares, até a laje de forro,

onde os pilares que iriam morrer nesta, deverao ser interligados na horizontal
com “RE BAR”.

¢ Nos locais onde nao existe acesso ao publico (telhado da cobertura, tampa da

caixa d’agua, a “RE BAR” devera aflorar acima dos parapeitos (se existirem
ou cumeeira) no minimo 30cm para que durante a execug¢ao da captagao
estas barras sejam interligadas na horizontal por cabo de cobre nu # 35mm?
TEL-5735, através de conectores adequados (ver detalhe no projeto
elétrico). Nos locais de acesso de pessoas (terraco) as “RE BAR” deverao
ser direcionados para o lado externo da edificagdo, na horizontal antes da
chegada no nivel da soleira (pingadeira) de modo a sobrar 20 a 30 cm. Na
etapa da execugdo da captacdo as barras deste nivel deverdo ser
interligadas na horizontal pelo lado externo do guarda corpo com barra chata
de aluminio REF. TEL- 779, fixada por buchas e parafusos adequados (ver
detalhe).

¢ O aterramento deste sistema consiste na colocacao de uma “RE BAR” dentro

da fundagao (estaca ou tubulao)

e No subsolo e a cada 20 metros de altura devera ser executada uma

equalizagao de potenciais de modo a equalizar os potenciais do sistema
elétrico, telefébnico e massas metalicas consideraveis tais como: incéndio,

recalque, tubo de gas, tubos de cobre, central de gas e etc.

¢ Ainstalacédo das barras e ligagdes entre pilares e lajes devera ser executada

pela construtora durante a concretagem da estrutura. A captagdo e a
equalizagao de potenciais podera ser executada por empresa especializada
a qual devera emitir relatério técnico dos servigcos executados e ART junto ao
CREA.

e Todos os materiais especificos sao de fabricagdo da Termotécnica IND. E

COM. LTDA.
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e Este projeto ndo podera sofrer modificagdes sem a prévia autorizacdo do
projetista

¢ O sistema devera ter uma manutencéao preventiva anual e sempre que atingido
por descargas atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e
garantir a eficiéncia do SPDA

¢ Nao é funcdo do SPDA a protecao de equipamentos eletro-eletrénicos. Para
tal, os interessados deverdo adquirir supressores de surtos individuais
(protetores de linha) nas casas especializadas;

o Aresisténcia medida do sistema de aterramento ndo podera ser maior que 10
ohms.

¢ Em caso de duvida, deverao ser seguidas as recomendacoes da NBR5419/93-

Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas.

LIMPEZA DA OBRA

PROCEDIMENTOS GERAIS

a) Serao implementados todos os trabalhos necessarios a desmontagem e

demolicao de instalagdes provisorias utilizadas na obra.

b) Serado devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como pecgas remanescentes e sobras nao utilizadas de materiais,

ferramentas e acessorios.

c) A limpeza sera feita de modo a nao danificar outras partes ou componentes da
edificagao.
d) Sera dedicado particular cuidado na remocéao de quaisquer detritos ou salpicos

de argamassa endurecida das superficies.

e) Serao removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando especial atengcdo a

limpeza dos vidros, montantes em aluminio anodizado, luminarias e metais.
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b)

PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

A lavagem do ladrilho sera feita com sab&o neutro, isento de alcalis causticos

e executada com equipamento.
As superficies de madeira serdo enceradas em definitivo.
Os metais cromados serao limpos com emprego de removedores adequados.

Os demais elementos metalicos terdo limpeza cuidadosa a fim de n&ao danificar

as superficies pintadas ou anodizadas.

PROCEDIMENTOS FINAIS

Para assegurar a entrega da edificacao em perfeito estado, a CONTRATADA
executara todos os demais arremates que julgar necessarios e 0s que a
FISCALIZACAO determinar.

Sera, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente

livre e desimpedida de quaisquer residuos de construgao.

Serao limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que

porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

Teodoro Sampaio, 05 de Outubro de 2026.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil

CREA: 66145/BA
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o CO?‘? 4.2.6.2 Caixas e dispositivos de inspecéao
O interior das tubulagdes, embutidas ou nao, deve ser
\& acessivel por intermédio de dispositivos de inspegéo.

Para garantir a acessibilidade aos elementos do sistema,

devem ser respeitadas no minimo as seguintes condicdes:

a) a distancia entre dois dispositivos de inspecgao
ndo deve ser superior a 25,00 m;

b) a distancia entre a ligagao do coletor predial com
o publico e o dispositivo de inspe¢édo mais proximo
ndo deve ser superiora 15,00 m; e

c) os comprimentos dos trechos dos ramais de des-
carga e de esgoto de bacias sanitarias, caixas de
gordura e caixas sifonadas, medidos entre os mes-
mos e os dispositivos de inspe¢ao, nao devem ser
superiores a 10,00 m.

Os desvios, as mudangas de declividade e a jungao de
tubulacdes enterradas devem ser feitos mediante o em-
prego de caixas de inspegao ou pocos de visita.

Em prédios com mais de dois pavimentos, as caixas de
inspecdo nao devem ser instaladas a menos de 2,00 m
de distancia dos tubos de queda que contribuem para

elas.

Os desvios, as mudangas de declividade e a juncéo de tubulagBes enterradas devem ser

feitos mediante o emprego de caixas de inspegéo ou pogos de visita.

Em prédios com mais de dois pavimentos, as caixas de inspegdo ndo devem ser
instaladas a menos de 2,00 m de distancia dos tubos de queda que contribuem para elas..

N&o devem ser colocadas caixas de inspegcdo ou pogos de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade auténoma quando os mesmos recebem a contribuicdo de

despejos de outras unidades auténomas.
As caixas de inspegdo podem ser usadas para receber efluentes fecais.
Os dispositivos de inspec¢do devem ser instalados junto as curvas dos tubos de queda, de
preferéncia a montante das mesmas, sempre que elas forem inatingiveis por dispositivos
de limpeza introduzidos pelas caixas de inspec¢do ou pelos demais pontos de acesso.
Os dispositivos de inspecdo devem ter as seguintes caracteristicas:

a) abertura suficiente para permitir as desobstrucdes com a utilizagdo de

equipamentos mecanicos de limpeza;

b) tampa hermética removivel;
c) quando embutidos em paredes no interior de residéncias, escritorios, areas

publicas, etc., ndo devem ser instalados com as tampas salientes.

As caixas de inspegédo devem ter:
a) profundidade maxima de 1,00 m;
b) forma prismatica, de base quadrada ou retangular, de lado interno minimo de
0,60 m, ou cilindrica com diametro minimo igual a 0,60 m;
c) tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedacéo;
d) fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formacgéo de

depositos.

Quadro de Tubulacoes
Didmetrol] Comprimento
Descricdo (mm) (m)
Tubo de concreto 400 131,10
131,10
Tubo de concreto |3OO |92,55
92,55
Dreno PEAD corrugado perfurado, enchimento com areia [100 [745,28
745,28

1976 m . 2,0%

2100 - L

19,76 m -2,0%

9100 - |

Caixa
Coletora
0,80x0,80x1,20

5.5.2 A inclinacéo das calhas de beiral e platibanda deve
ser uniforme, com valor minimo de 0,5%.

Caixa de Coleta 1.0x1.0x1.50

Caixa
Coletora
0,80x0,80x1,20

PV EXISTENTE

Detelhe da Conexao com PV Existente

ANy

Detalhe da Conexao Rede de Drenagem Xx

Rede de Esgoto

Caixa de Passagem 0.60x0.60x0.80

- Caixa de Passagem:

As caixas de passagem devem ter as seguintes caracteristicas:

a) quando cilindricas, ter diametro minimo igual a 0,15 m e, quando prismaticas de
base poligonal, permitir na base a inscricdo de um circulo de diametro minimo igual

a0,15 m;

b) ser providas de tampa cega quando previstas em instalagées de esgoto primario;

¢) ter altura minima igual a 0,10 m; e
d) ter tubulagdo de saida dimensionada pela Tabela de dimensionamento de

ramais de esgoto, sendo o didametro minimo igual a DN 50.

Caixa de Areia e Caixa de Inspegdo:

Permitem :

e juncéo de coletores;

« mudanga de diregdo;

* mudanga de declividade.
A caixa de areia & empregada quando ocorre a possibilidade de arrastamento de lama e
de areia para a tubulagédo, logo possui o fundo revestido de brita nimero 01, caso

contrario é suficiente a caixa de inspecfo, cujo fundo € inclinado para facilitar o

escoamento..

Elas deverdo ter :

secdo circular de 0.60 m de didmetro ou quadrado de 0.60 m de lado;

profundidade maxima de 1.00 m;

distancia maxima entre as caixas de 20.0 m.
Materiais : de anéis de concreto, alvenaria de tijolo macigo ou blocos de concreto, com

paredes minimas de 0.10 m.

1
1
i TAMPA DE CONCRETO C/ GRELHA

i
A |
i 1
1 5l B |
S

PLANTA CORTE A-A

Caixa da Areia

Caixas de Recepcao

Descricao \ Contagem
Caixa Coletora 0,80x0,80x1,20
Caixa Coletora 0,80x0,80x1,20 K
1
Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,60
Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,601
Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,601
Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,601
3

PV Esgoto (Existente)
PV Esgoto (Existente) 1

Caixa de
Passagem
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Quadro de Tubulacdes

Caixas de Recepcao

Descricao \ Contagem

Caixa Coletora 0,80x0,80x1,20

Caixa Coletora 0,80x0,80x1,20 |

1

Didmetro| Comprimento
Descricdo (mm) (m)

Tubo de concreto 400 131,10

131,10
Tubo de concreto |3OO |92,55

92,55
Dreno PEAD corrugado perfurado, enchimento com areia [100 [745,28

745,28

Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,60

1

Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,6(

Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,6(

Caixa de passagem pluvial 0,50x0,50x0,6(

PV Esgoto (Existente)

1
1
1
3

PV Esgoto (Existente)
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Legenda Planta Baixa

‘ EH> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

M—% Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

3>

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

“©

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

L&)

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

L)

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

> Tomada de Piso 2P+T, 10A

> Tomada de Piso 2P+T, 20A

‘ ;@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
‘ ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
‘ E:—C)a Interruptor simples de uma se¢ao, embutido em caixa 4x2

_a
‘ Er@b Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

a
‘ %@)c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

a . .
‘ f{) Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2

a
‘ [j{@ Pulsador

‘ﬁm Ponto para campainha

‘ E‘A<] Ponto de Telefone e Rede, RJ45, 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

‘ Ew<] Conjunto de 2 Postos RJ45, postos horizontais, 30 cm do piso, caixa 4x4

‘Ea Dimer (Variador de Luminosidade)

‘ E@a Sensor de presenca, embutido em caixa 4x2

L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

@ Ponto de luz embutido no teto
e/

100 | ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

****** Eletroduto de PEAD embutido no piso

E— Eletroduto exclusivo para Telecom Rede

—L—1 | Quadro geral de luz e forca embutido a 1,50 do piso acabado

MED Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
reforgado.

3- Os condutores nao cotados serdo de #2,5mm?, os condutores
de retorno serdao de #1,5mm?3.

4- Os eletrodutos nao cotados serdo de @25mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A secgdo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagao contraria.

8-0 condutor neutro n&o podera ser ligado ao condutor protecao
terra apds passar pelo quadro geral da instalacéo.

9- O condutor de protegéo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalacGes elétricas deverao ser executadas respeitando
os padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.

15-A indicagao de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicagao de poténcia foi considera
100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
0,50m das tubulagdes de gas.

//7 V\\\‘
7 N .
André Luiz Gomes Vidal
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Painel: QDC GERAL

Localizagao: Alimentagéao: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: MED
Montagem: Embutido
Notas:
= A L Ib: Corrente de . . . . = =
A . Tensao Poténcia Poténcia Corrente . In: Disjuntor . = Condutor Pré-Dimensionado (Se¢ao e Iz: | Segao do Condutor . Queda de
Cledie DESEIED v) |Esauema o iva) FP | Total (W) | Nominal (a) | FCA | FCT COfr';;’ig?( v (A) U € e ElReeo Capacidade de conducdo de Corrente) | Adotado (mm?) |- AProX- (m) L Considerado (m)| 1o\ 51 (or) &) E
; lluminagédo TORRE 01 220,00 FFT 3200 VA 1 3200 W 14,55 A 0,9 0,9 17,96 A 32,00 A FNT - 2Cc - D - Cu/PVC/750V/70° <Nenhum> 6 73,87 30 1,18 1600 VA 1600 VA
i lluminagdo TORRE 02 220,00 FFT 3200 VA 1 3200 W 14,55 A 0,9 0,9 17,96 A 32,00 A FNT - 2Cc - D - Cu/PVC/750V/70° <Nenhum> 6 139,12 30 1,18 1600 VA 1600 VA
g lluminagédo TORRE 03 220,00 FFT 3200 VA 1 3200 W 14,55 A 0,9 0,9 17,96 A 32,00 A FNT - 2Cc - D - Cu/PVC/750V/70° <Nenhum> 6 159,22 30 1,18 1600 VA 1600 VA
; lluminagédo TORRE 04 220,00 FFT 3200 VA 1 3200 W 14,55 A 0,9 0,9 17,96 A 32,00 A FNT - 2Cc - D - Cu/PVC/750V/70° <Nenhum> 6 186,46 30 1,18 1600 VA 1600 VA
190 lluminagdo ARQUIBANCADA | 220,00 FFT 800 VA 1 800 W 3,64 A 0,9 0,9 4,49 A 25,00 A FNT - 2Cc - D - Cu/PVC/750V/70° <Nenhum> 6 160,66 30 0,29 400 VA 400 VA
11 . 1500 VA
12 Reserva para Arquibancada 220,00 FFT 3500 VA -- -- - 32,00 A -- -- - 2000 VA
13 2000 VA
12 Reserva para ADM 220,00 FFT 3300 VA -- - - 32,00 A - - -- 1300 VA
15 o 1500 VA
16 Reserva para Vestiarios 220,00 FFT 3000 VA -- -- -- 32,00 A -- -- -- 1500 VA
17 1500 VA
18 Reserva 220,00 FFT 3000 VA -- -- -- 32,00 A -- -- -- 1500 VA
19
20
21
22
23
24
Totais:| 8700 VA | 9100 VA | 8600 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Corregéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Correcao por Temperatura Iz: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo 12800 VA 1,00 12800 VA
Reposicao 12800 VA 1,00 12800 VA Poténcia Instalada:| 26400 VA
lluminagéo - Externa 800 VA 1,00 800 VA Poténcia Demandada: 26400 VA
Corrente Total:|69,28 A
Corrente Total Demandada:| 69,28 A
Notas:
Painel: MED
Sistema de Alimentagao: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
Circuito Descricao In: Disjuntor (A) Tipo de Instalacao (S T Calculac‘Ijo UEEECEEED COEE I
e corrente
1 QDC GERAL 100,00 A FFFNT - 3Cc - D - Cu/PVC/750V/70° (67A) 3x F#16, 1x N#16, 1x PE#16 - FFFNT D
2
3
4
Classificagdo da Carga Poténcia Instalada Fator de Demanda Poténcia Demandada Totais do Painel
lluminagao 12800 VA 1,00 12800 VA
Reposigao 12800 VA 1,00 12800 VA Poténcia Total Instalada:| 26400 VA
lluminagao - Externa 800 VA 1,00 800 VA Poténcia Total Demandada:| 26400 VA
Corrente Total Instalada:|69,28 A
Corrente Total Demandada:| 69,28 A
Notas:
- ]
| Painel: QDC GERAL |
‘ Pot. Instalada (VA):26400 VA |
| Pot. Demanda (VA): 26400 VA ‘
s | |
& ____Quadrode_ ___ ‘
c Medig&o: 1 ‘
2 2P
7 125 A QDC GERAL |  In100 A In:40A-30mA |
8 AN T
S ¢+ kW-h 2 Mo @_‘ |
?U #50mm?2 # 25,0mm? ‘ -
= ,:: ‘
)
3 L | |
14 = 275V [PPS
\ 30k 7 ‘
| Aes |
‘ 2P/32A ‘ —1||2-|— ]
POT.: (3200 VA) .
‘ ® O O ‘ I o SERE 1,2-lluminagéo TORRE 01
‘ # 6,0mm?
| phiy | -? ’|4T POT.: (3200 VA)
‘ [ 2 O (e, I FASEAC 3,4-lluminagéo TORRE 02
| #6,0mm:
| 2P/32A | —?|6-|—
| POT.: (3200 VA) .~
‘ [ O (o, i I FASE-BC 5,6-lluminagdo TORRE 03
‘ ‘ # 6,0mm?
‘ 2P/32A ‘ —hg-l— .
POT.: (3200 VA) -
‘ [ O (o ‘ I FASE-AB 7,8-lluminacdo TORRE 04
‘ # 6,0mm?
‘ 2P/25A gl’ ; 9|—
POT.: (800 VA) lluminagao
t—=° © I FASE:AC 9.10- ARQUIBANCADA
‘ ‘ # 6,0mm?
‘ Q—O/-\C EEJE?ZZO(VA) Reserva para Arquibancada
O—O/-\C E,SS-I-I.E:?;OCO(VA) Reserva para ADM
‘ ¢ O/\C 1 POT.:3000(VA) Reserva para Vestiarios
‘ ‘ FASE: AC
‘ N\ ‘ POT.:3000(VA)
—0 R
| ° | FASE: BC esenva
- _ ]

Diagrama Unifilar QDC GERAL

QDC GERAL
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LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES
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Disjuntor Termomagnético Monopolar

O
O

7

Disjuntor Termomagnético Bipolar

O
O

¥

Disjuntor Termomagnético Tripolar

o]
o

i

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

/),

@)

~mT

DPS-Dispositivo de prote¢édo contra surtos

IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

—
E El |
=

Medidor de Energia
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Padrao de entrada ¢/ medidor em
mureto e saida subterranea

12

N DESCRICAO

01 CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO

02 CONDUTOR DE COBRE

03 CONECTOR

04 ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO

05 BRACADEIRA GALVANIZADA

06 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

07 LUVA GALVANIZADA OU PVC

08 ALGCA PRE-FORMADA

09 CABECOTE OU CURVA 135° PVC

10 BUCHA E LUVA

11 CURVA 90°

12 CAIXA DJ

13 CAIXA DE ATERRAMENTO COM HASTE DE
ATERRAMENTO

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serédo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
reforgado.

3- Os condutores ndo cotados serdo de #2,5mm?, os condutores
de retorno serdo de #1,5mm?2.

4- Os eletrodutos nao cotados serdo de @25mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A secao do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagao contraria.

8-0 condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegao
terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.

9- O condutor de protegéo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois numeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalagbes elétricas deverdo ser executadas respeitando
os padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.

15-A indicacao de poténcia no pontos de luz s&o os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicagao de poténcia foi considera
100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
0,50m das tubulagbes de gas.

REFLETOR EM LED, 400

CRUZETA EM FERRO

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO
ARMADO 16/400, hui=14M

CAIXA DE ATERRAMENTO
COM HASTE EM COBRE
DN 3/4" X3,00M

TORRE DE ILUMINACAO

Ancé Luiz Comes Vida/
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Vista 3D

Lista de Materiais - Eletrodutos

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde

FC-25,0mm?

N-16,0mm?

Descricao do Material Comprimento (m) Material Diametro
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 17,41 m Corrugado PEAD 263
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 615,30 m Corrugado PEAD @50
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 3,22m Corrugado PEAD 340
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 0,18 m Corrugado PEAD 332
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 13,61 m Corrugado PEAD 325
Elggc;gztgsﬂexwel corrugado Reforgado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme 258 m PVC Corrugado Reforcado Laranja @32
Lista de Materiais - Componentes
i . . ~ Quantidad
Descrigio Descrigao do Material Dimensoes e (pegas) Type Comments Type Mark
<varia> ‘ ‘ 60 ‘ ‘
Caixas de Embutir
\Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" \ 2 \ Caixas de Embutir\
Corrugado PEAD Caixa de passagem elétrica, 40x40x60
Eletroduto flexivel corrugado 68 Corrugado PEAD Caixa de passagem elétrica, 40x40x60 |13 220,00/2-800 |800 VA 800 W 220,00
PEAD, conforme NBR15715 VA
Disjuntores e Protegdes
isj Ponto de Luz em parede
Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 100A, conforme IEC 60947-2, encaixe perfil DIN 35mm, 100A 1 D;fju:lto[es e P
IOIECOES Ponto de Luz em parede 2 220,00/2-400 |400 VA 400 W 220,00
DPS - Disjuntor de protegéo contra surtos, monopolar, tensdo nominal de operagdo UO Disiuntores e VA
127/220V, maxima tensao de operagdo continua UC= 275 V, corrente de descarga maxima= VCL 275V 30kA Slim 1 ) ~
S . Protecdes
30kA, fixagdo em trilho DIN 35mm
IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA In=40 A, 30mA 1 D;f#g[‘f;‘fs s Poste circular de concreto 16/400, h util=14M
Sic ¢ Poste telecbnico reto em ago, h=10M
Mini Disjuntor Bipolar 25A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 25A 1 ;f:ggggzss © Poste circular de concreto 16/400, h |4
Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 32A 4 Disjuntores e util=14Mm n
: ’ Protecbes Poste teleconico reto em ago, h=10M
Padrao de Entrada
\Ramal de Entrada Individual com Saida Subterranea 1 \ Padréo de Entrada Refletor em LED 400W
Refletor em LED 400W 32 220,00/2-400
Quadros VA
Quadro de Distribuigao 18/24 Disjuntores, de embuitir, fabricado em PVC antichamas, com 18/24 Disiuntores 1 T
barramento de terra e neutro, porta branca, dimensées 350x379x78,7mm. !
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)
Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde
FC-2,5mm? FC-4,0mm? FC-6,0mm? | N-1,5mm? | N-2,5mm? | N-4,0mm? | N-6,0mm? Re-1,5mm?
0,0 0,0 519,7 0,0 0,0 0,0 519,7 0,0

Legenda Planta Baixa

s

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

it

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

i

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

k%

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

B

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

D

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

> Tomada de Piso 2P+T, 10A
> Tomada de Piso 2P+T, 20A
‘ @ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
‘ ﬂ;@")i,,m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

liej

Interruptor simples de uma segéo, embutido em caixa 4x2

IE;

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

a
1De

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

el

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2

e

Pulsador

s

Ponto para campainha

<

Ponto de Telefone e Rede, RJ45, 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

[

Conjunto de 2 Postos RJ45, postos horizontais, 30 cm do piso, caixa 4x4

a
|

Dimer (Variador de Luminosidade)

o

Sensor de presenga, embutido em caixa 4x2

—+HLL Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
(100 i
Ponto de luz embutido no teto
1102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
= Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
****** Eletroduto de PEAD embutido no piso
= Eletroduto exclusivo para Telecom Rede
—L—1| Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

DN: cn=ANDRE LUIZ GOMES VIDAL, o=CPF
Ne 943.493.985-20, ou=CREA N° BA38853/D,
email=andrelgvidal@yahoo.com.br, c=BR
Dados: 2026.09.26 12:44:19 -03'00'

ANDRE LUIZ
GOMES VIDAL

Ancé Luiz Gomes Vidal

ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA BA38853/D
Fone: (75) 99138-6034 99930-3305
andre@massengenharia.com
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PREFEITURA DE ESTADODABAHIA

TEODORO MUNICIiPIO DE TEODORO SAMPAIO

SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO/BA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para executar a Constru¢éo da
Rede de Esgoto e Implantacdo de lluminacdo do Estadio Municipal Jarbas Lima de Aradjo
"Jarbao", no Municipio de Teodoro Sampaio/BA, de acordo com o plano de A¢éo: 09032023-
034007conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como Obras e Servigos de
Engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execugdo das obras é de 6 (seis) meses, contados a partir da emissao da
ordem de servigo.

14. O prazo de vigéncia do contrato é até o dia 12 (doze) meses.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
vigéncia da contratagéo.

COMPOSICAO DO PROJETO BASICO

1.6. Anexo a este termo de referéncia, os documentos referenciados complementam o
conteudo deste TR, sao eles:

1.6.1. Memoriais descritivos

1.6.2. Planilhas orgamentarias

1.6.3. Quadros de composi¢do do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)
1.6.4. Cronogramas fisico-financeiro

1.6.5. Projetos de engenharia

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratagao visa a execu¢do da Construgdo da Rede de Esgoto e Implantagdo

de lluminagdo do Estadio Municipal Jarbas Lima de Araujo "Jarbdo" no Municipio de Teodoro
Sampaio/BA.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura que nos termos da Lei 244/2017, tem como
dever institucional, planejar, executar e fiscalizar obras publicas, com o objetivo de melhorar o
esporte.

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de promover melhorias na

~on

infraestrutura do Estadio Municipal Jarbas Lima de Araujo “Jarbdo”, proporcionando condicGes
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adequadas de funcionamento, seguranca, salubridade, conforto e utilizacdo do equipamento
publico pela populacao.

A execucdo da rede de esgoto é de fundamental importancia para o adequado
funcionamento das instalagdes sanitarias do estadio, possibilitando a correta coleta, conducao e
destinacdo dos efluentes gerados no local. A implantacdo de um sistema adequado de
esgotamento sanitario contribui diretamente para a preservacdo das condi¢cdes de higiene e
salde publica, evitando o lancamento inadequado de efluentes, a ocorréncia de
extravasamentos, mau cheiro, infiltracdes e demais problemas que possam comprometer a
estrutura do equipamento e o bem-estar dos usuarios.

Além disso, a implantacdo da rede de esgoto permitird adequar a infraestrutura
existente as necessidades de utilizacdo do estadio, especialmente considerando a realizagdo de
partidas, competicGes esportivas, eventos e demais atividades que proporcionem a
concentracdo de publico no local.

No que se refere a implantacdo do sistema de iluminacdo, a intervencao é igualmente
necessaria para ampliar a funcionalidade e a seguranca do estadio, possibilitando a utilizagdo do
espaco em periodos noturnos e proporcionando melhores condi¢Ges para a realizagdao de
atividades esportivas, treinamentos, competi¢des e eventos.

A ilumina¢do adequada do campo e das areas de circulagao contribui ainda para a
seguranca dos atletas, equipes técnicas, servidores, espectadores e demais usuarios, reduzindo
riscos decorrentes da baixa visibilidade e proporcionando melhores condi¢cbes para o
desenvolvimento das atividades esportivas.

A melhoria da infraestrutura do Estadio Municipal Jarbas Lima de Araujo “Jarbao” possui,
portanto, relevante interesse publico, uma vez que o equipamento constitui espago destinado a
pratica esportiva, ao lazer, a convivéncia comunitaria e a realizacdo de atividades de interesse da
populagdo. A qualificacdo do estadio contribui para o incentivo ao esporte e para a
disponibilizagdo de um ambiente publico mais adequado a realizacdo de eventos e atividades

comunitarias.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.7. A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado
comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no 6rgdo competente;

1.8. A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentard a Certidao de
Registro e Quitacdo que comprova a situacdo do registro da empresa no conselho quanto a sua
regularidade e anuidade.
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1.9. Comprovacdo da capacidade técnico-profissional e operacional — apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART,
relativo a execucgédo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo.

1.9.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitag&o.

1.9.2. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que
assinardo as ARTs de execugédo de obras /servigos.

1.9.3. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotaces de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverdo estar
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da regido onde os
servigcos foram executados, comprovando que 0s responsaveis técnicos constantes do
guadro técnico da licitante executam ou executaram servicos similares, em vulto e tipologia
aos da contratacéo pretendida.

1.9.4. Os atestados de responsabilidade técnica da empresa licitante deverdo
comprovar a execucdo dos servicos que tenha como objeto os servicos semelhantes ao
objeto desta contracao.

1.10. O dominio da técnica para execucao dos itens de maior relevancia € fundamental para
a boa execucéo do objeto proposto.

1.11. A contratada deve ainda indicar preposto para representa-lo durante a execuc¢ao do
contrato.

1.12. Quanto a qualificacdo da empresa vencedora do certame, a mesma deve ser reputacao
idénea, possuindo toda documentacdo comprobatoria de regularidade para habilitagao juridica,
fiscal, trabalhista e financeira, além de deter atividade pertinente e compativel com o objeto do
procedimento licitatério, devidamente comprovada através do objeto do contrato social da
empresa;

Da vigéncia do contrato

1.13. Os contratos envolvendo servico de engenharia geralmente sdo aqueles conhecidos
como de escopo, em que o prazo de vigéncia indica a duracéo estimada para a execucao da
obra e do servigo, acrescentado do prazo para as providéncias de recebimento.

1.14. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses.

1.15. Os servigos serdo contratados em conformidade com a planilha orcamentéaria impondo
aos futuros contratados o dever de realizar a prestacdo do servico dentro do periodo
predeterminado e que somente podera ser prorrogado justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusédo do objeto, observados os arts. 105 e 111 da Lei 14.133/2021.

Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 9 9289-0017
administracao@teodorosampaio.ba.gov.br | www.teodorosampaio.ba.gov.br



mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br
http://www.teodorosampaio.ba.gov.br/

s

ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

Prazo das obras
1.16. As obras terdo prazo de 6 (seis) meses, conforme cronogramas-fisico-financeiros.

1.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

Sustentabilidade

1.18. A deterioragao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma
preocupacéo que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo.

1.19. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagbes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental.

1.20. Na concepcéo dos projetos e especificacdes em geral foram considerados os seguintes
requisitos:

1.20.1. Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis;

1.20.2. Utilizacdo de andaimes preferencialmente metélicos, ou de material que permita
a reutilizacao;

1.20.3. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na edificacdo deverédo atender
a critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a
gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental no decorrer da obra;

1.20.4. Destinacdo adequada dos residuos gerados no decorrer da obra, através da
elaboracao do projeto de gerenciamento de residuos soélidos da construgéo;

1.21. Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdo ser observados os
requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT.

1.22. Alémdisso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos
renovaveis, a reducdo dos residuos e poluicBes, e materiais eficientemente, empregando
equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservacao ambiental.

1.23. E fundamental que a empresa contratada forneca aos empregados os equipamentos de
seguranca que se fizerem necessarios para a execucao de servicos.

1.24. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

1.25. Caso seja constatado o descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser
contratada podera sofrer as sangfes previsto em contrato, assegurado o direito a ampla defesa
e contraditério.

Subcontratacéo

1.26. Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Vistoria

1.27. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00.
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1.28. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

1.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

1.30. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

1.31. A nado realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacéo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condigdes de execucéo

1.32. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

1.32.1. Inicio da execucdo do objeto: em até 10 dias apds a emissdo da ordem de
servico;
1.32.2. Cronograma de realizacdo dos servicos: estabelecido no cronograma fisico-

financeiro em anexo a este documento.

Local da prestacéo dos servicos

1.33. A Construcdo da Rede de Esgoto e Implantagdo de lluminacdo do Estadio Municipal
Jarbas Lima de Araujo "Jarbdo" fica localizada na sede no municipio de Teodoro Sampaio -
Bahia.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso I1l, da Lei n® 14.133, de 2021)

1.34. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lein®8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

INFORMACOES COMPLEMENTARES

1.35. O objeto seguird a seguinte normatizacdo: cédigos, normas, Leis, Decretos, Portarias e
Regulamentos aplicaveis dos érgédos publicos federais, estaduais e municipais, além das
concessionarias de servi¢os publicos, bem como as Normas da ABNT (Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas), Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e do emprego, € a Lei
Federal N° 14.133/2021.

1.36. Nao seré aceita alegacao de atraso dos servigos devido ao nao fornecimento tempestivo
de materiais pelos fornecedores.

1.37. A execucgao dos servicos devera observar os periodos permitidos pela Administracao,
com a qual a Contratada dever4 manter entendimentos prévios, verificando os horérios e as
condicdes disponiveis para trabalho, tendo a equipe de fiscalizacdo presente na execucao dos
Servicos.

1.38. Todos os materiais a serem empregados nos servigcos deverdo ser comprovadamente
de primeiro uso ou novos, atendendo rigorosamente aos padrbes especificados e as normas da
ABNT, e ou as NR’s correspondentes, devendo ser submetidos a aprovacéo da fiscalizagéo.
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1.39. Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solicitar a contratada a apresentacdo de
informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar,
para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados pela
Contratada sem 6nus para a contratante e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT
ou aprovados pela Fiscalizacéo.

1.40. Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a eficiéncia energética e a especificacdo de produtos com certificacdo ambiental,
sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no mercado.

1.41. Os representantes da fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
el/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos servigos contratados.

1.42. Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servi¢os a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

I As normas e especifica¢des constantes no Projeto Basico;
II.  Asnormas da ABNT;
Il As disposicdes legais da unido, do Governo Estadual, da Administracdo Regional;
V. Aos regulamentos das concessionarias locais;
V. As prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

VI. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
VII. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
VIII. As praticas SEAP — Projetos, execugédo e manutencao.

1.43. Quanto aos procedimentos administrativos para firmamento de aditivos contratuais:

1.43.1. Antes de apresentar sua proposta, a empresa interessada devera analisar todos
os documentos que compdem este Termo de Referéncia, sendo recomendada a vistoria do
local do servico, executando todos os levantamentos necessérios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

1.43.2. A Contratada é considerada como altamente especializada (COMPETENTE) nos
servigos em questdo e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.

1.43.3. N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
Fiscalizacdo relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de
protecédo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao
estar previstos em seus precos unitarios.

1.43.4. As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentdria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central
da Contratada (parcela do BDI) e ndo devem, portanto, constar nas composi¢cées de precos
de servigos.

1.43.5. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producéo necessarios, suficientes e
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adequados a execucdo dos servicos para a realizacdo do objeto, que devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar

1.43.6. A licitante deve elaborar suas composi¢fes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e méo de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao se justificara nenhum pleito de alteragéo
de valores da Contratada em funcdo das composicdes apresentadas.

1.43.7. Estdo incorporadas aos precos dos servicos, além das despesas com
fornecimento dos materiais e da méo de obra essenciais a execucao dos servicos, todas as
decorrentes do emprego, aplicacdo ou utilizacdo de: Ferramentas em geral; testes de carga;
Equipamentos de protecao coletiva (EPCs) e individuais (EPIS)

1.43.8. Estéo incorporados nos precos dos servigos as perdas ou desperdicios de
insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.

1.43.9. O desconto global oferecido como proposta da Contratada sobre o valor
estimado no edital sera estendido aos eventuais termos aditivos.

1.44. Deverdo ser apresentados boletins de medig&o junto as notas fiscais emitidas, contendo
informacgdes necesséarias que comprovem o atendimento do objeto compactuado, e com imagens
das execucdes.

1.45. Fica a CONTRATADA vedada de transferir a outrem, todo ou em parte, o objeto desta
prestacao de servigo, sendo, portanto, a responsavel por quaisquer problemas que incorram na
interrupcdo dos servicos.

1.46. Se houver erros na apresentacdo da Nota Fiscal a ser analisada pela Secretaria da
Fazenda, a mesma sera devolvida para correcao, postergando o prazo da data de pagamento
até que se sane as pendéncias elencadas.

1.47. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de
mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratagdo, limitada a incidéncia a 30
(trinta) dias. Apos o trigésimo dia e a critério da Administra¢do, podera ocorrer a ndo aceita¢ao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecuc¢éo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenca. Nenhuma sangéo seré aplicada sem o devido processo
administrativo, que prevé defesa prévia do interessado e recurso no prazo definido em lei, sendo-
Ihe franqueada vista ao processo.

1.47.1. O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo Municipio,
acrescido de juros de 1% ao més. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicagéo oficial. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pelo Licitante ou Contratado, o débito ser4 encaminhado para inscricdo em divida
ativa, podendo ser cobrado judicialmente.

DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

1.48. A execugdo dos servicos deverd ser realizada com a adogdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da Contratada,
observadas as leis em vigor; deverdo ser observados o0s requisitos de seguranca com relacéo as
redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso

e guarda de ferramentas e aproximacédo de pedestres.
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1.49. Atencédo especial aos procedimentos de seguranca nos servicos executados em altura,
devendo a Contratada providenciar todos os equipamentos de protecdo e cursos necessarios
aos seus trabalhadores.

1.50. Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas proprias,
de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite sinais
luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite.

1.51. A Contratada submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pela Fiscalizacdo da
Contratada do local onde se realizarem os servicos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

1.52. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdao total ou parcial.

1.53. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

1.54. As comunicag¢fes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

1.55. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

1.56. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentacédo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢ado do objeto, do plano complementar de execucao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

1.57. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

1.58. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante o periodo;

1.59. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacdo

1.60. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizacdo Técnica

1.61. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢fes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

1.62. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucado do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, ll);

1.63. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificaces para a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

1.64. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

1.65. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

1.66. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

1.67. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

1.68. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

1.69. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

1.70. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

1.71. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigfes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
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o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

1.72. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagGes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

1.73. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacédo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissado de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

1.74. O gestor do contrato deveré elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracd@o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

1.75. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizac&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestéo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.76. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicéo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

1.76.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

1.76.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, 0s documentos

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucao contratual, quando for o caso.

1.77. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n° 11.246, de 2022).

1.77.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

1.77.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

1.77.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

1.77.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonéancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

1.77.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

1.77.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

1.77.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da uUltima e/ou Unica medi¢édo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

1.77.8. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

1.77.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.

1.78. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusé@o acerca das ocorréncias na execucéo do contrato, em
relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

1.79. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

1.79.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencgdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VI,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

1.79.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

1.79.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

1.79.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

1.79.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao.

1.80. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
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a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢éo do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

1.81. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

1.82. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacéo

1.83. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

1.84. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) o valor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

1.85. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizagdo da situagéo, sem 6nus
a contratante;

1.86. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

1.87. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

1.88. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua natificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

1.89. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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1.90. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

1.91. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

1.92. O pagamento ocorrera dentro de 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo de nota fiscal e
apos atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronolégica de pagamento a
fornecedores, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.93. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacédo do indice INPC de correcdo monetéria.

Forma de pagamento

1.94. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

1.95. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

1.96. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacéo
aplicavel.

1.96.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0S percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

1.97. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

1.98. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

1.99. Alicitagdo sera em lote Unico.

Regime de execugdo

1.100. O regime de execuc&o do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

1.101. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagéo.
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MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1.101.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a

Administracao, por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0S pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

1.102. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, a
apresentacdo dos valores unitarios e totais ndo deverdo ultrapassar os valores ofertados da
planilha orcamentaria do edital.

1.103. Como condicao de adjudicacdo, deve-se exigir do licitante vencedor, as planilhas da
proposta de preco realinhada com indicacao dos precos unitarios, Cronograma Fisico-Financeiro
e o0 BDI detalhado, estando as planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

1.104. As planilhas deverao ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas decimais
utilizando a férmula "ARRED”, tanto no preco unitario quanto no prego total;

1.105. Sera solicitado na documentagdo da proposta de preco (planilha orcamentéria com
validade da proposta, composicao de preco unitario, BDI, Encargos sociais, curva ABC servigos
e insumos).

Exigéncias de habilitagdo

1.106. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica
1.107. Cédula de identidade e comprovante de residéncia do(s) responsavel(is).

1.108. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de Condicdo de
Microempreendedor Individual;

1.109. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acfes, acompanhado de
documentos de elei¢cdo de seus administradores;

1.110. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

1.111. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

1.112. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

1.113. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

1.114. Prova de regularidade para com Tributos e Contribuicbes Federais, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

1.115. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor;
1.116. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor;
1.117. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢go (FGTS);

1.118. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa;
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ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

1.119. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da contratac&o direta por dispensa;

1.120. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragcdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

1.121. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

1.122. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

1.123. Balanc¢o patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta, comprovando:

1.123.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

1.123.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social;
1.123.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados

da ultima auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,
ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador;

1.123.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitag&o deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura; e

1.123.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

1.124. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seréa exigido para
fins de habilitacdo patriménio liqguido minimo de até 10% do valor total estimado da contratagéao.

1.125. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever&o atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

1.126. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificacdo Técnica

1.127. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacao;

Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 9 9289-0017
administracao@teodorosampaio.ba.gov.br | www.teodorosampaio.ba.gov.br



mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br
http://www.teodorosampaio.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA
TEODORO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

1.127.1. A declaracéo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo

1.128. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA) em plena
validade.

1.129. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

1.130. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

1.130.1. Para o profissional e a empresa os servi¢os de relevancia descritos na tabela
abaixo (profissional e operacional):

Unid Quantidade
Servico

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 16/400 - FORNECIMENTO, | ynip | 2.00
P/ ILUMINACAO DE REDE ALTA TENSAO ’

PROJETOR RETANGULAR (TECNOLUX — REF. BW — 90 OU
SIMILAR), INCLUSIVE REATOR E LAMPADA VAPOR DE UNID | 16,00
SODIO 400 W

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.

AF 07/2021

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE M 65,55
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 372,64

1.131. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

1.132. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

1.133. O custo estimado total da contratacdo é de R$459.575,27 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela em anexo.

1.134. A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratacdo e sua
alocacao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.
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SAMPAIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NA AGENDA DO PROGRESSO DA BAHIA

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

1.135. Os precos contratuais serdo reajustados com periodicidade anual, ou seja, apos o
transcurso de 12 (doze) meses, tomando-se por base 0 més de apresentacdo da proposta, na
mesma proporc¢do da variagdo do custo da construcéo fornecido pela Fundacédo Getulio Vargas
- FGV, para os contratos de Obras e Servigcos de Engenharia. O valor do reajuste sera calculado
com base na variag&o do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC.

1.136. O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogacédo contratual subsequente ao
nascimento do direito ao reajuste/repactuacdo, sob pena de perda do direito ao reajuste que
seria devido até a prorrogacao.

1.137. Nenhum pagamento isentard a contratada das responsabilidades e obriga¢fes advindas
da execucdo dos servigos prestados, nem implicard em aceitagdo dos servigcos em desacordo
com o previsto em edital e seus anexos.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

1.138. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagdo orcamentéria:

DOTACAO ORCAMENTARIA

L ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO PROJETO/ATIVIDADE DESPESA RECURSO
1.009 44.90.51.00
07 15000007

2.022

1.139. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentéaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA

Uilton Costa da Mota
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

Teodoro Sampaio/BA, 22 de outubro de 2026.
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J TEODORO
F SAMPAIO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - BA

Quadro de Composigéo do BDI

CONVENIO N°

OBJETO
Contratacdo de empresa especializada em servigos de Engenharia para obra de Construgdo da Rede de Esgoto e
Implantagéo de lluminagéo do Estadio Municipal Jarbas A. Lima "Jarbdo" no Municipio de Teodoro Sampaio - BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo e Reforma de Edificios NAO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil

Adotado

Administragédo Central AC 4,70% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,07% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao a o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 24,23% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S +R+G)*(1+DF)*(1+L) 4
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, é de 40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo

Publica.
Observagoes:
Teodoro Sampaio - BA segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Local Data
Responsavel Técnico
Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA CREA 66145/BA



Tisondno
SAMPAIO

Obra: Contratagdo de empresa especializada em servigos de Engenharia para obra de Construgdo da Rede de Esgoto e Implantagdo de lluminagdo do Estadio Municipal Jarbas A. Lima "Jarbdo" no Municipio de Teodoro Sampaio - BA

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Valor ETAPAS MES DE EXECUGAO
Item DESCRIGAO DOS SERVICOS
% R$ 1 2 3 4 5 6 ESPELHO
1 - . L L 100,00 459.575,27 76.595,88 76.595,88 76.595,88 76.595,88 76.595,88 76.595,88 459.575,27
Construgao da Rede de Esgoto e Implantagao de lluminagéo do Estadio
Municipal Jarbas A. Lima "Jarbao"
________________________________ _________________________________________________________ ————
B PARCIAIS R$ 459.575,27 76.595,88 76.595,88 76.595,88 76.595,88 76.595,88 76.595,88 459.575,27
o PARCIAIS % 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00
1] 'ACUMULADO RS 76.595,88 153.191,76 229.787,64 306.383,51 382.979,39 459.575,27
A ACUMULADO % 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100,00
Responsavel Técnico:

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA




Item

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4
25

2.6

PREFEITURA DE

Codigo Banco
COMP-137 Proprio
COMP-138 Proprio
103689 SINAPI
9416 ORSE
6096 ORSE
2831 ORSE
4657 ORSE
4654 ORSE

Obra

Contratagdo de empresa especializada em servigcos de Engenharia para
obra de Construgao da Rede de Esgoto e Implantagao de lluminagdo do
Estadio Municipal Jarbas A. Lima "Jarbao" no Municipio de Teodoro
Sampaio - BA

Orcamento Sintético

Descrigao

SERVIGOS TECNICOS

SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHA E MEMORIAL,
PROJETOS ELETRICO DE ILUMINAGAO PUBLICA EM ESTADIO,
QUANTITATIVOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS.

SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHA E MEMORIAL,
PROJETOS DE DRENAGEM EM ESTADIO COM CAMPO EM GRAMA
NATURAL, QUANTITATIVOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS.

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

Locagéo de rede de energia elétrica e iluminagdo
Locacéo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

Locacéo de container - Alimoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022
SISTEMA DE ILUMINAGAO EM LED PARA CAMPO

Bancos

SINAPI - 08/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

Und

UNID

UNID

m2

un

UN

Quant.

350

B.D.l
24,23%
Valor Final do
Orgamento
BDI
Valor Unit Valor Unit
com BDI
9.877,42
4.588,76 5.700,61
3.362,16 4.176,81
16.058,48
454,97 565,20
1.885,31 2.342,12
609,84 757,60
1,44 1,78
1.600,00 1.987,68
800,00 993,84
156.909,90

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

9.877,42

5.700,61

4.176,81

16.058,48

3.391,20

2.342,12

757,60

623,00

5.963,04

2.981,52

156.909,90

459.575,27

24,23 %
Peso (%)

2,15 %

1,24 %

0,91 %

3,49 %

0,74 %

0,51 %

0,16 %

0,14 %

1,30 %

0,65 %

34,14 %



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

93358

104737

101512

101879

101946

90458

95728

97668

97667

91860

91858

91854

91931

91929

91932

91934

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

m3

m3

UN

UN

UN

UN

58,28

45,46

35,1

17,5

615,3

3,5

14

2078,8

605,3

60

40

103,40
26,03

2.929,77

623,29

127,01

44,55

21,87

13,67

9,60

14,87

772,24

11,20

12,82

9,07

21,24

30,68

128,45
32,33

3.639,65

774,31

157,78

55,34

27,16

16,98

11,92

18,47

959,35

13,91

15,92

11,26

26,38

38,11

7.486,06

1.469,72

3.639,65

774,31

157,78

55,34

953,31

297,15

7.334,37

64,64

959,35

194,74

33.094,49

6.815,67

1.582,80

1.524,40

1,63 %
0,32 %

0,79 %

0,17 %

0,03 %

0,01 %

0,21 %

0,06 %

1,60 %

0,01 %

0,21 %

0,04 %

7,20 %

1,48 %

0,34 %

0,33 %



3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

93663

93664

101894

106028

13601

105973

2997

4029

3999

8400

7902

106689

97063

13311

100981

94971

96616

103670

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA

ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A
POSTE N3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025

Implantagéo de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m

Poste circular de concreto 16/400 - fornecimento, p/iluminacéo de rede de alta
tensao
Fita em ago inox, fusimec ou similar - Fornecimento

Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso

Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lAmpada
vapor de s6dio 400 w

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Andaime metalico fachadeiro - locagcdo mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

DRENAGEM

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

Un

un

un

TXKM

m?2

m2xmés

m3

m?3

m?3

13

32

500

60

180

58,28

6,28

0,314

6,28

61,12
64,51

162,19

114,42
194,63

500,69

302,80
6.747,12
3,30
512,28

554,10

2,33

27,41

39,75

10,32

675,72

1.045,20

369,69

75,92
80,14

201,48

142,14
241,78

622,00

376,16
8.381,94
4,09
636,40

688,35

2,89

34,05

49,38

12,82

839,44

1.298,45
459,26

229.029,20

75,92
320,56

201,48

142,14
241,78

2.488,00

1.504,64
33.527,76
16,36
8.273,20

22.027,20

1.445,00

2.043,00

8.888,40

747,14

5.271,68

407,71
2.884,15

229.029,20

0,02 %
0,07 %

0,04 %

0,03 %
0,05 %

0,54 %

0,33 %
7,30 %
0,00 %
1,80 %

4,79 %

0,31 %

0,44 %

1,93 %

0,16 %

1,15 %

0,09 %
0,63 %

49,83 %



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5:3

2663

93358

102684

95567

99262

2795

99273

104737

99063

9927

92851

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Locagéo de rede de drenagem
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50
x 0.50 x 0.60m

POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
REDE DE ESGOTO

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

Escavagdo mecanica, reaterro e compactacéo vala material 12 categoria

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

m3

UN

un

UN

m3

m3

912,5
250,87

745,28

92,55

195,68

131,1
102,26

131,1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,64
103,40

185,10

98,88

766,05

417,74

1.954,84

26,03

11,05
9,57

274,38

2,03
128,45

229,94

122,83

951,66

518,95

2.428,49

32,33

47.700,27
13,72
11,88

340,86

1.852,37
32.224,25

171.369,68

11.367,91

1.903,32

1.556,85

2.428,49

6.326,33

47.700,27
1.798,69

1.214,84

44.686,74

0,40 %
7,01 %

37,29 %

2,47 %

0,41 %

0,34 %

0,53 %

1,38 %
10,38 %
0,39 %
0,26 %

9,72 %

369.978,25
89.597,02
459.575,27



